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B.1      POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1a    Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné 
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Obec Výžerky leží 8 km jižně od Kostelce nad Černými lesy v nadmořské výšce 348-368 m n.m.. 
Recipientem je Výžerský potok a Vlkánčický potok (Nučický potok). Zástavba obce je rozptýlená s 
nízkopodlažními rodinnými domky a chalupami. Žije zde 172 obyvatel (stav k 1.1.2020). Okolí Výžerek je 
kraj převážně zemědělský se zachovalou přírodou. 
Obec Výžerky se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, obcí s rozšířenou působností jsou 
Říčany, stavební úřad je v Kostelci nad Černými lesy. 

 
Obcí Výžerky prochází silnice III. třídy 33420. Železniční trať na území obce není. Obcí vede cyklotrasa 
č. 0086. 
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Technická vybavenost: 
 

Vodovod  
Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jevany – Kostelec, jehož vlastníkem je svazek 
obcí JEKOZ, a je ve správě ENERGIE AG Kolín a.s.. Obecní vodovod je ve vlastnictví obce a je ve správě 
ENERGIE AG Kolín a.s.. Existující vodovod v obci umožňuje připojení všech obyvatel v obci. Na vodovod je 
připojeno 100 obyvatel, zbytek je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je 
dostatečné z části a kvalita vody není známa. V obci nejsou využívané obecní studny. Obec má vlastní zdroj 
vody (jeden z vrtů skupinového vodovodu JEKOZ, vrt VK2 přes čerpací stanici). Výtlačný řad: litina DN 80 
v délce 203 m, rozvodné řady: ocel, PE, PVC v délce celkem 1,637 km. Obec Výžerky je členem svazku obcí 
JEKOZ (skupinový vodovod). 
 

Kanalizace 
V současné době obec nemá splaškovou kanalizaci. V obci je pouze dešťová kanalizace ve vlastnictví a 
správě obce, z betonových trub, profil 60 cm a délce 1 000 m. Dešťové vody jsou místní vodotečí odváděny 
do recipientu. 
Splaškové vody se akumulují v žumpách 172 obyvatel a 60 rekreantů a jsou odváženy na místní pole. 
 

Plynovod 
Obec nemá zaveden zemní plyn. 
 

Veřejné osvětlení 
Pasport veřejného osvětlení obce provedla firma SATHEA VISION s.r.o.. 
 
Místní rozhlas 
V obci je zaveden místní rozhlas. 
 
Požární ochrana 
V obci se nachází podzemní hydranty na vodovodu, dvě požární nádrže a sbor dobrovolných hasičů s 
výkonnými stříkačkami.  
 
Energetická zařízení 
V obci se nachází energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.: podzemní síť NN, nadzemní síť NN, 
podzemní síť VN, nadzemní síť VN, trafostanice. 
 
Sítě elektronických komunikací 
V obci se nachází sítě elektronických komunikací v majetku CETIN a.s.: podzemní síť. 
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Hydrologické poměry  
Území obce je odvodňováno vodními toky Výžerský potok, IDVT 10241048, správce Povodí Vltavy s.p. a 
Vlkánčický potok (Nučický potok), IDVT 10100483, správce Povodí Vltavy s.p.. Zájmové území je součástí 
dílčího povodí 1-09-03-102 o rozloze 31,390 km2 a je odvodňováno Výžereckým potokem do Nučického 
potoka, který se vlévá do řeky Sázavy. 
 

Hydrologické údaje (Český hydrometeorologický ústav): 

 
 

 
 

 
 

 
 

B.1b   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Obec Výžerky nemá zpracovaný územní plán, sídlo se rozvíjí v souladu s § 188 a stavebního zákona. Územní 
plán Výžerek je ve stadiu schválení zadání z října 2019, schválení pořízení je ze září 2011. 
Území dotčené budoucí stavbou infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě, bude závaznou 
vodohospodářskou částí Územního plánu určeno ke stavbě této sítě. Vodohospodářská část ÚP stabilizuje 
polohu ČOV a polohu tlakových kanalizačních řadů v obci. Koncepce připravované stavby infrastrukturní 
inženýrské vodohospodářské sítě bude v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 

B.1c    Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. Vzhledem 
k charakteru stavby se nepředpokládá, že pro realizaci stavby bude nutno stanovit výjimky z ustanovení 
závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky a nařízení) nebo z ustanovení článků platných českých a 
evropských technických norem (ČSN, ON a EN). Rovněž nebude nutno stanovit žádná úlevová opatření. 
 

B.1d     Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré známé požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy na dotčení zájmového území jsou 
v dokumentaci zapracovány. Požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy vychází ze současně 
platné legislativy. Situování infrastrukturní inženýrské vodohospodářské stavby v zájmovém území je 
koncipováno v intencích platné legislativy, nepředpokládá se tedy žádné odchýlení od požadavků 
dotčených orgánů a organizací státní správy na dotčení zájmového území. 
Požadavky dotčených správců technické a dopravní infrastruktury vychází ze současně platné legislativy a 
z v současnosti platného znění evropských (EN), českých (ČSN) a oborových (ON) norem.  
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Situování a koordinace nově navrhované infrastrukturní inženýrské vodohospodářské stavby je 
koncipováno v intencích platné legislativy a splňuje veškerá ustanovení platných evropských, českých a 
oborových norem. Nepředpokládá se tedy žádné odchýlení od požadavků dotčených správců technické a 
dopravní infrastruktury na dotčení infrastruktury území. 

 

B.1e Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Inženýrsko – geologický průzkum (IGP) pro akci „Obec Výžerky – Splašková kanalizace a ČOV“ byl 
zpracován v srpnu 2020, odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Vavrda – inženýrská geologie, geotechnika, 
hydrogeologie. Průzkumné práce byly zaměřeny na zdokumentování vrstevního profilu v místě 
průzkumné sondy V-1 a ověření údajů o podzemní vodě v prostoru projektované čistírny odpadních vod 
v obci Výžerky, okres Praha – východ. 
 

Ze závěrečné zprávy o inženýrsko – geologickém průzkumu vyplývá: 
Předkládaný IGP ověřil inženýrsko - geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v 
místě realizované průzkumné sondy V-1 v prostoru projektované výstavby ČOV ve Výžerkách, okres Praha 
– východ. 
Sonda V-1 byla situována na neudržované polní cestě, vedené v zářezu strmého svahu přibližně podél 
severního (vrchního) okraje staveniště. Tato cesta byla jediným místem, kde bylo možno sondu (po 
odstranění náletových dřevin) realizovat. Příjezd prakticky jakékoli techniky (a tedy realizace jakýchkoli 
průzkumných děl) jižně od této cesty (tedy do centrální a jižní části staveniště) je z důvodu strmého úklonu 
terénu a z důvodu existence stromů a keřů v současnosti vyloučen. Na bázi sondy V-1, v hloubce od 1,5 m 
p. t. byla zastižena svrchní poloha pásma přípovrchového navětrání a rozvlnění hornin permokarbonského 
skalního masívu reprezentovaná zde: 
-     svrchu, v hloubkovém intervalu 1,5 m až 2,3 m p. t. rozvětralým pískovcem, rozloženým na „stmelený“, 

červenavě rezavě tmavě hnědý jemně zrnitý až prachovitý písek, kdy tato „totální“ zvětralina 
obsahovala drobné relikty méně rozloženého pískovce 

-   níže, v hloubkovém intervalu 2,3 m až 2,9 m p. t. navětralým až zvětralým, prachovitým až jemně zrnitým 
pískovcem, rozvrtaným na písek a navětralé úlomky plochého habitu o velikosti do 5 až 7 cm 

-   a při bázi vrtu, v hloubce od 2,9 m navětralým až slaběji zvětralým, jemně zrnitým pískovcem, kdy vrtné 
jádro bylo tvořeno „převrtanými deskami“ pískovce o mocnosti okolo 5 až 7 cm. 

Kvartérní pokryv je v prostoru vrtu V-1 tvořen v mocnosti cca 1,5 m zeminami patrně soliflukční, případně 
soliflukcně – fluviální geneze, kdy primárním materiálovým zdrojem byly rozvětralé permokarbonské 
horniny. Litologicky se zde jedná o jemně písčité jíly a hlíny s polohami prachovitých jílů pevné a pevné až 
tuhé konzistence. Mocnost zemin kvartérního pokryvu lze v prostoru navrhovaného staveniště 
předpokládat víceméně stejnou, pouze při úpatí kopce mohlo dojít k nahromadění gravitací přemístěných 
sutí a koryto současného recipientu muže být ve větší mocnosti (cca 2 až 3 m) vyplněno deluviofluviálními 
uloženinami (přeplavené sutě), kdy materiálově se bude jednat o recentní nekonsolidovanou směs 
kamení, písku a hlíny. Přítomnost hladiny podzemní vody nebyla v rámci předkládaného geologického 
průzkumu prokázána. Podle úrovně místní erozní báze aktuálního koryta Výžereckého potoka lze hladinu 
podzemní vody předpokládat nejdříve v úrovni okolo 7 m až 8 m pod korunou vrtu V-1, tj. na kótě okolo 
360 m až 361 m n. m. Poznámky k založení objektu ČOV jsou uvedeny v kapitole č. 3.4. „Základové 
poměry“. Bližší údaje o geologické stavbě ve střední a jižní části staveniště, kam v současnosti není 
možný přístup prakticky žádné techniky by bylo možno získat aplikací geofyzikálních metod (např. 
georadar, VES). 

 

B.1f     Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě nepodléhá žádným zvláště 
chráněným zájmům. V území se nenachází žádná: 

• památková rezervace 

• památková zóna 

• chráněná oblast 
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Ochranná pásma dopravních tras 
Řešeným územím prochází silnice III. třídy. Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy činí 15 m od osy vozovky 
nebo přilehlého jízdního pásu, a to na každou stranu (mimo souvisle zastavěné území obce). 
 

Vyhlášené vodní zdroje a jejich ochranná pásma 
Zájmové území leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2b „Nučice Výžerky studny N2-4“. 
 

Ochranné pásmo lesa 
Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (do 50 m od okraje lesního pozemku) u FS 02 ČOV. 
 

Archeologické lokality 
V případě archeologického nálezu umožní investor a dodavatel soustavný archeologický dohled nad 
zemními pracemi, respektive strpí záchranný archeologický výzkum. 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum, dle zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů. 
Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové péči. 
Existence jiných pásem chráněných zájmů ani pásem ochrany přírody v zájmovém území není známa. 
Při výstavbě díla se předpokládají částečné místní přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí. 
Dopravní trasy překládány nebudou. 
Realizací nové sítě nedojde k dotčení kulturního ani památkového fondu obce.  
 

B.1g     Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Obytné území obce není ohrožováno přívalovými extravilánovými vodami, ani zde nebylo vyhlášeno žádné 
záplavové území. Samostatná protipovodňová opatření nejsou navrhována.  
Území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je mimo poddolovaná území. 
 

B.1h    Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové   
poměry v území 
 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Navrhovaná stavba kanalizace a ČOV nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavba zasahuje na 
pozemky s ochranou ZPF. Po ukončení stavby splaškové kanalizace budou v místě stavby provedeny 
takové terénní úpravy, aby půda mohla plnit nadále svou dosavadní funkci. Pozemky budou navráceny do 
původního stavu, v jakém se nacházely před realizací této stavby. Budou učiněna veškerá opatření 
k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 
 

Vliv provádění stavby na okolí 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení 
hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 do 20 h). Při stavbě bude nutno pečlivě zkoumat 
možné účinky vibrací (hutnění zásypů a zejména hutnění krytů vozovek při jejich obnově). V případě 
možnosti negativního ovlivnění okolní zástavby účinky vibrací bude nutno volit technologie s omezením 
vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a válcování nevibračními mechanismy).  
Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé 
zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne 
ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).  
 

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení 
Stavba splaškové kanalizace nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí. Vlastní stavba po dokončení nijak neovlivní odtokové poměry v území – vedení splaškové kanalizace 
je koordinováno se stávajícím vedením dešťové kanalizace, jejíž funkce nebude stavbou ovlivněna. V místě 
kolizí se stávající dešťovou kanalizací budou zrealizovány přeložky do nových tras. 
Po dokončení stavby bude trasa rýhy mimo zpevněné plochy ohumusována a oseta, předpokládá se i 
výsadba vhodného biotopu (sadové úpravy ČOV), avšak za podmínky dodržení ochranného pásma nové 
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kanalizace a dodržení doporučené vzdálenosti od kraje stromořadí (2.5 m od stěny potrubí na každou 
stranu) tak, aby kořeny budoucí zeleně neohrožovaly statickou bezpečnost nových trubních tras, viz 
ČSN736701. 
Z pohledu možných ovlivnění hydrosféry je možno stavbu kanalizace a ČOV chápat jako ekologickou 
investicí se zaměřením na ochranu recipientu před kontaminací organickými a anorganickými polutanty a 
ochranu režimu a kvality spodních vod a zvodnělých vrstev. Po uvedení do provozu bude sníženo množství 
znečišťujících látek vypouštěných do povrchových a podzemních vod.  
  

Vliv stavby na odtokové poměry 
Stavba ČOV po dokončení nijak neovlivní odtokové poměry v území a nebude mít žádné negativní účinky 
na bezprostřední okolí - vzdálenost ČOV od nejbližší bytové zástavby činí cca 200 m, tato vzdálenost je 
v souladu s požadavkem pro pásmo hygienické ochrany ČOV (PHO) = 100 m. Vedení splaškové kanalizace 
je koordinováno se stávajícím vedením dešťové kanalizace, jejíž funkce nebude stavbou ovlivněna.  
 
Srážkové vody 
V majoritní části území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě (v zastavěném 
území) je v současnosti funkční dešťová kanalizace, která odvádí srážkové vody do bezejmenné vodoteče 
a do vsaku. Kapacita stávající dešťové kanalizace je zřejmě dostatečná, v území nejsou konstatovány 
povodňové stavy ve smyslu odst.1, § 64 zákona 254/2001 Sb., kdy povodní je i stav, kdy voda může 
způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok 
je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.  
 

Podzemní voda 
V celém území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je v současnosti 
konstatován výskyt podzemní vody ve větších hloubkách. Proudění podzemní vody není zřejmé. 
Staveniště ČOV 
Přítomnost hladiny podzemní vody nebyla v rámci předkládaného geologického průzkumu 
prokázána. Podle úrovně místní erozní báze aktuálního koryta Výžereckého potoka lze hladinu 
podzemní vody předpokládat nejdříve v úrovni okolo 7 m až 8 m pod korunou vrtu V-1, tj. na kótě okolo 
360 m až 361 m n. m. 

 

B.1i     Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V trase budoucí kanalizace nejsou žádné objekty ani stavby, které by rozhodujícím způsobem 
znemožňovaly stavbu. Nejsou žádné požadavky na asanace. Speciální bourací práce se neuvažují.  
Nejsou požadavky na kácení dřevin. Nutné mýcení vzrostlé zeleně provede investor (obec) vlastním 
nákladem a ve vlastní režii v předstihu před stavbou, jako přípravu staveniště. 
 

B.1j   Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu       
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Zábory ZPF: 
 

Souhlas s vedením trasy podzemních vedení po zemědělské půdě dle § 7 odst. 3 zákona  č. 334/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 
rok, včetně doby rekultivace) bude vydán odborem ŽP MěÚ Říčany v rámci přípravy projektové 
dokumentace stavby. Práce budou provedeny v době vegetačního klidu, objem ornice bude po dokončení 
stavby zpětně využit k ohumusování a konečné úpravě ploch dotčených stavbou sítí event. odvezen na 
mezideponii určenou investorem. 
 

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro pozemek ČOV bude 
vydán příslušným odborem ŽP MěÚ Říčany v rámci přípravy projektové dokumentace stavby. 
Stavbou nedojde k zásahu na pozemky určené k plnění funkce lesa. 
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B.1k    Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
Napojení na technickou infrastrukturu je součástí vlastního technického řešení funkčního souboru. Stavba 
je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by 
vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. V území bude nutno provést obvyklá technická opatření, 
běžná při realizaci liniových inženýrských staveb. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, 
aby nedošlo během výstavby k jejich poškození. Překopy stávajících komunikací budou zabezpečeny 
obvyklými způsoby, přístupy k domům omezených výstavbou a omezení dopravy v areálu bude řešeno 
zhotovitelem po dohodě s investorem.  
Území stavby je přehledné, vzhledem k rozmístění pozemkových parcel jsou trasy jednotlivých 
kanalizačních stok vedeny v zelených pásech mimo komunikace, v komunikacích, v trvalém travním 
porostu a v orné půdě. 
Novou výstavbou nebude dotčena stávající výstavba. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné stavby. 
Příprava staveniště bude spočívat v zabezpečení energií ze stávajících rozvodů v prostoru staveniště.  
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením smluvně ošetřen. 

 

Dopravní napojení 
Příjezd na staveniště po stávající komunikační síti. Obsluha a údržba kanalizace po dokončení z komunikací 
v obci. Objekt ČOV je dopravně napojen z místní účelové komunikace.  
 

Elektrická energie  
Elektřina bude při výstavbě kanalizace odebírána z místní sítě, nároky na jiné energie nejsou. Elektrické 
zařízení budované v rámci stavby ČOV bude napojeno novou kabelovou přípojkou NN, která bude 
napojena na stávající veřejnou distribuční síť v obci. Připojení ČOV na distribuční rozvod NN je součástí 
této dokumentace. 
 
Zásobování vodou  
Pro potřebu stavby kanalizace není řešeno. Pro potřebu zařízení budovaných v rámci stavby ČOV bude 
řešeno zásobení vodou novou vodovodní přípojkou (FS 03.1), napojenou na nové prodloužení vodovodu 
(FS 03) napojené na stávající veřejnou distribuční vodovodní síť v obci. 
 

Ostatní inženýrské sítě 
Křížení existujících podzemních vedení s trasami vodovodu budou dle ČSN 73 6005 „Prostorová úprava 
vedení technického vybavení“. Před zahájením výkopových prací vytýčí správci jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí veškeré existující inženýrské sítě v budoucí trase výkopů.  
Přeložky inženýrských sítí: 
Inženýrské sítě jsou zakresleny dle údajů správců. Realizace stavby bude vyžadovat dílčí přeložku dešťové 
kanalizace (součástí PD). V případě zastižení sítí v trase budoucí kanalizace jinak než je uvedeno v PD, určí 
další postup projektant v rámci AD. 
 

B.1l     Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro výstavbu díla nebude nutno jako podmiňující investici 
zajistit žádné další stavby. Související investicí je stavba „Obec Výžerky – Zvýšení kapacity vodovodu“. 
Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické 
podmínky přípravy. V území bude nutno provést obvyklá technická opatření, běžná při realizaci liniových 
inženýrských staveb. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během 
výstavby k jejich poškození. Překopy stávajících komunikací budou zabezpečeny obvyklými způsoby, 
přístupy k domům omezených výstavbou a omezení dopravy v areálu bude řešeno zhotovitelem po 
dohodě s investorem. Příprava staveniště bude spočívat v zabezpečení energií ze stávajících rozvodů 
v prostoru staveniště. 
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B.1m   Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne  
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba se umisťuje a provádí na pozemcích v k.ú. Výžerky 708135, vedené na Katastrálním úřadě pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Kolín:  

 

k.ú. Výžerky 708135 
parcelní 

číslo 
využití/ 
ochrana 

druh / výměra 
  [ m2 ] 

vlastník / právo hospodařit s majetkem: 

FS 01 Kanalizace splašková 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/41 ZPF 
orná půda 

10115 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

42/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2752 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

699 jiná plocha 
ostatní plocha 

145 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

43/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2134 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

623 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

346 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1776 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/5 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1662 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

201 
Stárek Petr, č. p. 5, 28163 Výžerky 

620 
 

silnice 
ostatní plocha 

5858 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

st. 5 
 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1699 

Stárek Petr, č. p. 5, 28163 Výžerky 

69/1 
manipulační 

plocha 
ostatní plocha 

553 
Stárek Petr, č. p. 5, 28163 Výžerky 

624/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

129 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

624/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

665 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

671/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní plocha 
2635 

Česká republika, 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 

15000 Praha 5 
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629/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

260 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

51/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

657 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

625/8 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1910 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

46 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

162 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

47 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

165 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

23/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

634 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

618 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

753 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

23/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

89 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

26/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

541 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

625/5 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

538 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

22/1 jiná plocha 
ostatní plocha 

135 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

27/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

479 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

27/2 
vodní nádrž 

umělá 
vodní plocha 

336 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

27/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

179 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

419/18 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

133 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

634/9 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

641 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

611/2 ZPF 
zahrada 

484 
Pivoňka Radek, č. p. 3, 28163 Výžerky 

539/13 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1721 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/25 ZPF 
orná půda 

481 

SJM Hoblík Tomáš a Bílková Vladimíra, (1/2) 
Hoblík Tomáš, Husova 68, Třeboň I, 37901 Třeboň 

Bílková Vladimíra, Steinerova 601/18, Háje, 14900 Praha  
SMH FX, SE, Plzeňská 1270/97, Košíře, 15000 Praha (1/2) 
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625/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

218 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

644 

 
silnice ostatní plocha 

9493 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5 

661/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

265 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

661/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

3035 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

419/25 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1448 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

614/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1222 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

635 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2264 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

673 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní plocha 
6528 

Česká republika, 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 

15000 Praha 5 

636 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1242 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

639/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2966 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

173/3 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

637 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

641/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2217 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

174 ZPF 
trvalý travní porost 

4049 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 
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k.ú. Výžerky 708135 
parcelní 

číslo 
využití/ 
ochrana 

druh / výměra 
  [ m2 ] 

vlastník / právo hospodařit s majetkem: 

FS 01.1 Kanalizační přípojky 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/41 ZPF 
orná půda 

10115 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

42/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2752 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

43/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2134 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

623 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

346 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1776 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/5 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1662 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

613/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

201 
Stárek Petr, č. p. 5, 28163 Výžerky 

st. 5 
 zastavěná plocha a nádvoří 

1699 
Stárek Petr, č. p. 5, 28163 Výžerky 

624/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

129 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

624/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

665 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

671/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní plocha 
2635 

Česká republika, 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 

15000 Praha 5 

629/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

260 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

625/8 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1910 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

47 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

165 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

23/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

634 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

618 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

753 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 
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26/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

541 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

625/5 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

538 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

27/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

179 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

419/18 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

133 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

634/9 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

641 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/13 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1721 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/25 ZPF 
orná půda 

481 

SJM Hoblík Tomáš a Bílková Vladimíra, (1/2) 
Hoblík Tomáš, Husova 68, Třeboň I, 37901 Třeboň 

Bílková Vladimíra, Steinerova 601/18, Háje, 14900 Praha  
SMH FX, SE, Plzeňská 1270/97, Košíře, 15000 Praha (1/2) 

625/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

218 

 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

 

644 

 
silnice ostatní plocha 

9493 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

661/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

265 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

661/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

3035 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

419/25 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1448 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

614/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1222 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

635 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2264 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

636 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

1242 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

639/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2966 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

173/3 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

637 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

174 ZPF 
trvalý travní porost 

4049 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 
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447/10 ZPF 
trvalý travní porost 

1211 
Gavlovský Lukáš Mgr.A, č. p. 77, 28163 Výžerky 

61/2 ZPF 
zahrada 

205 
Černá Helena, č. p. 37, 28163 Výžerky 

42/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

139 
Černá Helena, č. p. 37, 28163 Výžerky 

42/3 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

152 
SJM Honejsek Pavel a Honejsková Jana, č. p. 59, 28163 Výžerky 

st. 34/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

172 
SJM Honejsek Pavel a Honejsková Jana, č. p. 59, 28163 Výžerky 

st. 11/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

248 
Bača Daniel, Kameníků 11, Žernovka, 25162 Mukařov 

st. 11/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

230 
Kravchenko Inna, č. p. 31, 28163 Výžerky (1/2) 

Volos Ivan, č. p. 31, 28163 Výžerky (1/2) 

st. 56  
zastavěná plocha a nádvoří 

1188 
Pivoňka Radek, č. p. 3, 28163 Výžerky 

43/2 jiná plocha 
ostatní plocha 

84 
Dobisíková Alžběta, Varnsdorfská 331/17, Střížkov, 19000 

Praha 9 

59 ZPF 
zahrada 

167 
Dobisíková Alžběta, Varnsdorfská 331/17, Střížkov, 19000 

Praha 9 

st. 12/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

1455 
Dobisíková Alžběta, Varnsdorfská 331/17, Střížkov, 19000 

Praha 9 

st. 12/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

622 
Kopecká Hana, Kostelecká 74, 28163 Kozojedy 

st. 35  
zastavěná plocha a nádvoří 

557 

Šmejkal Jaroslav, Kardašovská 773/8, Hloubětín, 19800 Praha 9 
(1/2) 

Šmejkal Milan, Horáčkova 1208/11, Krč, 14000 Praha 4 (1/2) 

51/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

76 
SJM Kuthan Ctirad a Kuthanová Jana, č. p. 22, 28163 Výžerky 

14  
zastavěná plocha a nádvoří 

669 
SJM Kuthan Ctirad a Kuthanová Jana, č. p. 22, 28163 Výžerky 

624/3 jiná plocha 
ostatní plocha 

24 
Cyrus Koláčková Pavlína, Richtrova 143, Běchovice, 19011 

Praha 9 

44 ZPF 
zahrada 

318 
Budský Oto, Richtrova 143, Běchovice, 19011 Praha 9 

st. 17  
zastavěná plocha a nádvoří 

519 
Kopecký Jaroslav, náměstí 1. máje 32, 28121 Červené Pečky 

22/4 jiná plocha 
ostatní plocha 

57 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 
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st. 15/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

342 

Kratochvíl Pavel, Přípotoční 836/33, Vršovice, 10100 Praha 10 
(1/2) 

Kratochvíl Tomáš, č. p. 38, 28163 Výžerky (1/2) 

22/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

341 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

22/3 
manipulační 

plocha 
ostatní plocha 

146 
Kopecký Miloslav, č. p. 18, 28163 Výžerky 

st. 36  
zastavěná plocha a nádvoří 

563 
Filípková Hana, č. p. 41, 28163 Výžerky 

36/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

79 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

st. 20/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

185 
Burešová Renáta, Na Groši 1154/3, Hostivař, 10200 Praha 10 

st. 20/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

265 
Chromý Vladimír Prokop, Rtyňská 390, Dolní Počernice, 19012 

Praha 9 

st. 58  
zastavěná plocha a nádvoří 

377 
Žák Bohumil, Za prodejnou 205, Šeberov, 14900 Praha 4 

st. 40/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

420 
Holub František, č. p. 43, 28163 Výžerky 

30 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

171 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

st. 22  
zastavěná plocha a nádvoří 

269 
Selivanová Jana, č. p. 23, 28163 Výžerky 

419/17 ZPF 
trvalý travní porost 

458 
Heřmanová Zdeňka, č. p. 75, 28163 Výžerky (1/2) 

Píchová Pavlína, č. p. 75, 28163 Výžerky (1/2) 

st. 24/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

967 
Holubová Gabriela, č. p. 13, 28163 Výžerky 

st. 25  
zastavěná plocha a nádvoří 

717 
Brachovcová Kateřina, č. p. 28, 28163 Výžerky (1/2) 

Hydex s.r.o., Tržiště 366/13, Malá Strana, 11800 Praha 1 (1/2) 

st. 26/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

262 
Sydor Tomáš, Na Parcelách 335/5, Ráj, 73401 Karviná 

st. 10/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

846 

 
Rupertová Eva, č. p. 7, 28163 Výžerky 

 

st. 10/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

204 
Čadinová Sabina, č. p. 1, 28163 Výžerky 

681/2 jiná plocha 
ostatní plocha 

51 
Stoupa František, č. p. 92, 28163 Výžerky (1/2) 

Stoupová Jana, č. p. 92, 28163 Výžerky (1/2) 

st. 9/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

922 

Kosinová Jiřina, č. p. 29, 28163 Výžerky (1/2) 
Kosinová Pavlína, Zaječice 14, 25167 Pyšely (1/4) 

Schmidtová Alena, Hačka 149, 28163 Černé Voděrady (1/4) 
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st. 31  
zastavěná plocha a nádvoří 

544 
Stoupová Jana, č. p. 92, 28163 Výžerky 

st. 8/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

1728 
Jícha Robert, č. p. 6, 28163 Výžerky 

st. 7  
zastavěná plocha a nádvoří 

346 
Marková Lucie, č. p. 24, 28163 Výžerky 

st. 6  
zastavěná plocha a nádvoří 

570 
Konrád Jiří, č. p. 21, 28163 Výžerky 

613/2 ZPF 
zahrada 

127 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/12 ZPF 
orná půda 

968 
Čekanová Jana, Brechtova 828/16, Háje, 14900 Praha 4 

539/23 ZPF 
orná půda 

615 
Haklová Zdeňka, č. p. 89, 28163 Výžerky 

539/24 ZPF 
orná půda 

642 

SJM Hoblík Tomáš a Bílková Vladimíra, 
Hoblík Tomáš, Husova 68, Třeboň I, 37901 Třeboň 

Bílková Vladimíra, Steinerova 601/18, Háje, 14900 Praha 4 

539/58 ZPF 
orná půda 

1028 

SJM Štěpka Martin Ing. a Štěpková Jana, 
Štěpka Martin Ing., č. p. 96, 28163 Výžerky 

Štěpková Jana, Dvorecká 806/37, Podolí, 14700 Praha 4 

539/10 ZPF 
orná půda 

1279 
Jůzková Milada, č. p. 98, 28163 Výžerky 

539/8 ZPF 
orná půda 

925 
Rupert Ondřej, č. p. 88, 28163 Výžerky 

421/3 ZPF 
zahrada 

863 
Heřmanová Zdeňka, č. p. 75, 28163 Výžerky 

421/5 ZPF 
zahrada 

761 
Heřman Jiří, č. p. 86, 28163 Výžerky (1/2) 

Heřmanová Lucie, č. p. 75, 28163 Výžerky (1/2) 

419/23 ZPF 
trvalý travní porost 

550 
Konšel Jan, č. p. 79, 28163 Výžerky 

st. 90  
zastavěná plocha a nádvoří 

98 
Konšel Jan, č. p. 79, 28163 Výžerky 

419/22 ZPF 
trvalý travní porost 

809 
SJM Čadina Pavel a Čadinová Sabina, č. p. 1, 28163 Výžerky 

419/21 ZPF 
trvalý travní porost 

1002 
Šolcová Leona, č. p. 87, 28163 Výžerky 

419/1 ZPF 
trvalý travní porost 

1425 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

411/7 ZPF 
orná půda 

664 
SJM Šebek Karel a Šebková Sabina, č. p. 81, 28163 Výžerky 
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411/8 ZPF 
orná půda 

644 

 
SJM Ocelík Pavel a Ocelíková Eva Ing., č. p. 82, 28163 Výžerky 

 

411/9 ZPF 
orná půda 

550 
Novotný Ondřej, č. p. 62, 28163 Nučice 

411/10 ZPF 
orná půda 

1194 
Jedlička Adam Mgr., Šmeralova 933/24, Bubeneč, 17000 

Praha 7 

411/13 ZPF 
orná půda 

3166 
Jeřábková Jana, č. p. 83, 28163 Výžerky 

st. 59/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

1129 
Balšánek Miroslav, Masarykova 581, Hlouška, 28401 Kutná 

Hora 

st. 59/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

696 
Balšánek Miroslav, Masarykova 581, Hlouška, 28401 Kutná 

Hora 

8 ZPF 
zahrada 

611 
Kopecký Tomáš, č. p. 80, 28163 Výžerky 

st. 8/2  
zastavěná plocha a nádvoří 

676 
Jeřábková Jana, č. p. 83, 28163 Výžerky 

st. 26/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

224 
Turecký Tomáš, č. p. 26, 28163 Výžerky 

st. 47  
zastavěná plocha a nádvoří 

397 
Chládek Václav, Smotlachova 939/3, Kamýk, 14200 Praha 4 

st. 46  
zastavěná plocha a nádvoří 

403 
Tuček Petr, Kytínská 1188/1, Hostivař, 10200 Praha 10 

st. 48  
zastavěná plocha a nádvoří 

448 
SJM Zajíc Ondřej a Zajícová Jitka, č. p. 50, 28163 Výžerky 

st. 50  
zastavěná plocha a nádvoří 

442 
Šindelářová Marie, Krynická 503/25, Troja, 18100 Praha 8 

685 ZPF 
zahrada 

244 
Král Vladimír, č. p. 2, 28163 Výžerky 

st. 43/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

308 
Krutský Milan, č. p. 19, 28163 Výžerky 

205/2 ZPF 
zahrada 

556 
Kopecký Josef, č. p. 64, 28163 Výžerky 

st. 64  
zastavěná plocha a nádvoří 

522 
Kopecký Josef, č. p. 64, 28163 Výžerky 

204/3 ZPF 
zahrada 

2725 
Převrátil Martin, Augustinova 2062/18, Chodov, 14800 Praha 4 

st. 37  
zastavěná plocha a nádvoří 

1325 

Kratochvílová Jitka, č. p. 38, 28163 Výžerky (1/2) 
Převrátilová Jana, Augustinova 2062/18, Chodov, 14800 

Praha 4 (1/2) 
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st. 38  
zastavěná plocha a nádvoří 

207 
Kratochvílová Jitka, č. p. 38, 28163 Výžerky 

204/2 ZPF 
zahrada 

726 
Kratochvílová Jitka, č. p. 38, 28163 Výžerky 

st. 27  
zastavěná plocha a nádvoří 

258 

 
Kratochvílová Martina, č. p. 15, 28163 Výžerky 

 

st. 45  
zastavěná plocha a nádvoří 

636 
SJM Kratochvíl Jiří a Kratochvílová Miluše, č. p. 49, 28163 

Výžerky 

st. 4/4  
zastavěná plocha a nádvoří 

1588 
Kopecká Jitka, Janovská 395, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 

614/3 jiná plocha 
ostatní plocha 

71 
Žoha Martin, č. p. 4, 28163 Výžerky 

st. 4/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

1798 
Žoha Martin, č. p. 4, 28163 Výžerky 

st. 3  
zastavěná plocha a nádvoří 

481 
Souček Jiří, č. p. 129, 28163 Nučice 

st. 1/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

1378 
Antoš Pavel, Hrudičkova 2105/3, Chodov, 14800 Praha 4 

st. 42  
zastavěná plocha a nádvoří 

327 
Lepší František, č. p. 45, 28163 Výžerky (1/2) 

Lepší Olga, č. p. 45, 28163 Výžerky (1/2) 

12/3 ZPF 
zahrada 

617 
Holub Josef, č. p. 50, 28163 Prusice 

99 ZPF 
trvalý travní porost 

3922 
Mašín Jiří, č. p. 34, 28163 Výžerky 

st. 29  
zastavěná plocha a nádvoří 

1791 
Mašín Jiří, č. p. 34, 28163 Výžerky 

12/4 ZPF 
zahrada 

277 
Holub Petr, č. p. 84, 28163 Výžerky 

203/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

369 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

107/6 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

152 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

st. 53/1  
zastavěná plocha a nádvoří 

467 
Nováková Renáta, č. p. 51, 28163 Výžerky 

st. 54  
zastavěná plocha a nádvoří 

440 
Bečka Vlastimil, Krátká 629, 28161 Kouřim 

st. 55  
zastavěná plocha a nádvoří 

292 
SJM Mikunda Stanislav Ing. a Mikundová Šárka Ing., č. p. 53, 

28163 Výžerky 
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st. 63  
zastavěná plocha a nádvoří 

442 
Strakoš Milan, Pod Vartou 233, Horní Měcholupy, 10900 Praha 

10 

107/7 
manipulační 

plocha 
ostatní plocha 

296 
Říšská Eva, č. p. 186, 28201 Přistoupim 

st. 62  
zastavěná plocha a nádvoří 

495 
Skořepová Veronika, č. p. 141, 28915 Bříství 

st. 61  
zastavěná plocha a nádvoří 

217 
Hanzlíková Jana, č. p. 60, 28163 Výžerky 

173/2 ZPF 
zahrada 

1495 
Veselá Běla Ing., Plynární 1364/4, Holešovice, 17000 Praha 7 

539/6 ZPF 
orná půda 

877 
Sydor Tomáš, Na Parcelách 335/5, Ráj, 73401 Karviná 
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k.ú. Výžerky 708135 
parcelní 

číslo 
využití/ 
ochrana 

druh / výměra 
  [ m2 ] 

vlastník / právo hospodařit s majetkem: 

FS 02 ČOV 

451 neplodná půda 
ostatní plocha 

2136 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/41 ZPF 
orná půda 

10115 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

FS 03 Prodloužení vodovodu 

42/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

139 
Černá Helena, č. p. 37, 28163 Výžerky 

42/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2752 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

699 jiná plocha 
ostatní plocha 

145 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

539/41 ZPF 
orná půda 

10115 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV 

539/41 ZPF 
orná půda 

10115 
Holub David, č. p. 78, 28163 Výžerky 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

FS 04 Přípojka NN pro ČOV 

43/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

2134 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

633 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 

5683 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 

451 neplodná půda 
ostatní plocha 

2136 
Obec Výžerky, č. p. 71, 28163 Výžerky 
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Pozemky sousedící s pozemky, na kterých se stavba umisťuje a provádí v k.ú. Výžerky 708135 vedené na 
Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Kolín:  
k.ú. Výžerky 708135 
518, 520/2, 539/40, 670, 664, 671/12, 436/1, 452, 450/1, 447/7, 447/6, 447/8, 447/1, 57, 612/2, 446/2, 55/5, 55/2, 
55/1, st. 12/5, st. 12/3, 60, 62/6, st. 34/1, 693, 694, 683, 39, 9/3, 42/4, 701, st. 16/1, st. 16/2, 23/5, st. 73, 697, 700, 
24/3, st. 40/2, 684, st. 30, 97/8, st. 101, st. 71, st. 70/1, 69/11, 622, 619, 69/8, 604/17, 87/4, 97/2, 671/2, 437/2, 
437/5, st. 69, 437/6, 625/1, st. 15/1, 50, 663, 444/1, 423, 48/3, 48/2, st. 76, 419/10, st. 51, 23/2, 419/11, st. 24/2, 
419/19, 419/2, 18/1, 18/4, 18/5, 625/2, 613/6, 37/1, 37/2, 69/7, 69/5, 539/55, 62/3, 539/9, 539/14, 539/51, 
539/47, st. 98, 539/7, 634/8, 539/34, 539/33, st. 119, st. 120, 539/57, st. 110, st. 109, 539/11, 539/45, 539/44, 
539/29, 539/28, 539/27, 539/26, st. 30, 3/1, 1/1, 1/2, 695, st. 113, 203/10, 203/1, 204/2, 203/6, 209/2, st. 118, 
209/9, 205/4, 205/3, 205/5, 209/8, 210, 411/2, 625/2, 18/5, 18/4, 18/3, 419/15, 419/14, 419/3, 419/13, 419/12, 
st. 52, 419/4, 417/1, 411/15, st. 97, st. 87, 419/20, 419/24, st. 112, 419/27, 419/26, 419/9, 48/1, 424/4, 424/1, 
424/2, 424/3, 421/2, st. 122, st. 102, st. 91, st. 89, st. 84/1, st. 88, 411/16, st. 117, 411/12, st. 100, st. 99, st. 96, 
414, st. 93, 411/17, 411/3, 614/2, 97/4, 97/6, 614/4, 702, 15, 614/5, 13, 696, st. 1/4, st. 115, st. 78, 203/8, st. 86, 
203/20, st. 92, 203/9, 203/5, 671/3, 203/2, 97/10, 97/11, 97/7, 98/1, 103/1, 100, 102/1, 102/2, 107/3, 107/12, st. 
57, 107/10, 107/11, 172/12, 172/6, st. 53/2, st. 53/3, 172/5, 639/2, 172/1, 172/7, 172/8, 687, st. 60, 198, 199, 196. 
 

 
B.1n     Meteorologické a klimatické údaje 

Řešené území náleží do klimatické oblasti MT9 – mírně teplá oblast. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně 
suché. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je 
krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Klimatická oblast (dle Evžena Quitta, 1971) MT9  

Počet letních dnů 40 - 50  

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130  

Počet zamračených dnů 120 - 150 

Počet jasných dnů 40 - 50 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

Průměrná teplota v lednu -3 - -4°C  

Průměrná teplota v červenci 17 - 18°C  

Průměrná teplota v dubnu 6 - 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 °C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm  

Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 mm  
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B.2      CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ 
Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je členěna do funkčních souborů:  
FS 01 Kanalizace splašková – staveniště situováno v intravilánu i extravilánu obce 
FS 01.1 Kanalizační přípojky – staveniště situováno v intravilánu obce 
FS 02 ČOV – staveniště situováno v extravilánu obce 
FS 03 Prodloužení vodovodu - staveniště situováno v intravilánu i extravilánu obce  
FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV – staveniště situováno v extravilánu obce 
FS 04 Přípojka NN pro ČOV - staveniště situováno v intravilánu i extravilánu obce 
Stavba řadů a přípojek splaškové kanalizace, objektu ČOV, prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky je 
stavbou infrastrukturní, vodohospodářskou, inženýrskou, liniovou a ekologickou. 
Stavba FS 01, FS 02 a FS 03 je vodním dílem. 

 

B.2.1a Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Výstavba kanalizace bude v celém koncepcí stanoveném rozsahu novostavbou. Stavba ČOV - jedná se o 
novou stavbu, určenou pro umístění technologického zařízení ČOV a zázemí pro obsluhu.  
 

B.2.1b  Účel užívání stavby 
Účelem stavby je odkanalizování lokality zájmového území vč. odvedení splaškových vod na novou 
mechanicko-biologickou ČOV, v souladu s ustanovením zákona 254/2001 Sb. a nařízením vlády 401/2015 

Sb. Stavba ČOV - čištění splaškových odpadních vod komunálního charakteru, vznikajících na 
území řešené lokality, za účelem zlepšení životního prostředí na úseku ochrany vod.   

 
B.2.1c  Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba kanalizace a ČOV je koncipována jako stavba trvalá, pevně stabilizovaná v zájmovém území.  
Životnost stavby je stanovena na 75 roků (dle platné legislativy). 

 

B.2.1d  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby. Vzhledem k charakteru stavby se možnost 
bezbariérového užívání stavby nepředpokládá. Na stavbu se vztahují obecné požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla. Požadavky jednotlivých předpisů jsou projektem dodrženy. 
Koncepce stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě (včetně koncepce řešení objektů na síti) 
není koncipována bezbariérově. Obsluha a údržba infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě po 
dokončení tedy není možná osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

B.2.1e  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Viz B1d. 

 

B.2.1f  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je zejména dána ustanoveními zákona č. 
274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále ustanoveními vyhlášky 
MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Ochranná pásma kanalizačních stok a vodovodních řadů budou určena dle § 23 odst.3 (neurčí-li 
vodohospodářský orgán jinak), a to pro potrubí do průměru 500 mm včetně v šířce 1500 mm od vnějšího 
líce stěny potrubí na každou stranu. U potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném 
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pásmu bude možno provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele 
infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě. 
 

B.2.1g Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové 
trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

FS MATERIÁL 
D DÉLKA 

[mm] [m] 

FS 01 Kanalizace 
splašková 

 

PE100 RC SDR 11 

50 1487,22 

63 795,58 

75 121,66 

90 577,30 

C E L K E M  2981,76 

FS 01.1 Kanalizační 
přípojky 

PE100 RC SDR 11 40 1557,85 

C E L K E M  1557,85 

FS 03 Prodloužení 
vodovodu 

PE100 RC SDR 11 90 397,14 

C E L K E M  397,14 

FS 03.1 Přípojka 
vodovodu pro ČOV 

PE100 RC SDR 11 32 7,00 

C E L K E M  7,00 

FS 04 Přípojka NN pro 
ČOV 

kabel NN - 413,54 

C E L K E M  413,54 

 

FS 02 ČOV 

300 EO Q24 = 26,85 m3/den  

Instalovaný příkon Pi = 31,02 kW 

Celková spotřeba elektrické energie cca 144 kWh/den 

 

B.2.1h Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Stavba není výrobního charakteru, není tedy uvažováno s žádnou spotřebou médií a hmot nebo s produkcí 
emisí. 
Bilance stavby, kvantifikující potřeby médií, hmot a energií, produkci odpadů a emisí a energetickou 
náročnost jsou stanoveny v příslušných kapitolách souhrnné technické zprávy. 
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B.2.1i  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

ČASOVÉ ÚDAJE 

1. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 07 / 2021 

2. Vydání společného povolení 11 / 2021 

3. Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 09 / 2021 

4. Tendr na výběr zhotovitele stavby 11 / 2021 

5. Zahájení stavby 06 / 2022 

6. Ukončení stavby – uvedení do provozu 05 / 2024 

 

ETAPIZACE 
Stavba bude realizována v jednom časovém úseku, členění na etapy se nenavrhuje. 

 
B.2.1j  Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou 40 mil. Kč. 
 
B.2.2   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Obsluha objektů kanalizace se bude řídit provozním řádem, zohledňujícím veškeré platné bezpečnostní 
normy a předpisy. Kromě těchto základních bezpečnostních a hygienických ustanovení musí pracovníci 
kanalizace znát a dodržovat: 

• Směrnice pro BOZ při práci ve vodohospodářských provozech "Společné směrnice" 

• Směrnice pro BOZ při práci ve vodohospodářských provozech "Kanalizace a vodovod" 
Náležitosti vyplývající z vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. 
Provoz na komunikaci bude zajištěn dopravním značením a bezpečnostním zařízením. Při provozu na 
komunikaci jsou všichni účastníci povinni dodržovat veškeré předpisy vztahující se na silniční provoz a 
provoz pěších.   
Za bezpečnost a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce v objektu ČOV je 
zodpovědný investor – provozovatel ČOV. Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, hygienických a požárních předpisů patří mezi základní povinnosti všech osob, které se zdržují s 
vědomím provozovatele v objektu ČOV. Znalost těchto předpisů je nedílnou a trvalou součástí 
kvalifikačních předpokladů pro obsluhu ČOV. 
Při některých činnostech mohou pracovníci ČOV přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými 
látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem 
vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných 
prostředků a u chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem. 
Uzavřené prostory jsou větrány přirozeně nebo nuceně dle druhu a potřeby.  
Hlučnost zařízení nepřesáhne přípustné hodnoty.  
Navržená technologická zařízení odpovídají svým provedením bezpečnostním přepisům. Provoz těchto 
zařízení se musí řídit provozními pokyny. Všechny nebezpečné části strojů musí být zakryty. Zvýšené 
opatrnosti je nutno dbát při manipulaci s materiálem, provozu dopravních a zdvihacích zařízení.  
Provedení el. zařízení bude v souladu s příslušnými předpisy a normami.  
Provoz technologie ČOV bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu zpracovaného 
dle vyhlášky MZe ČR č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, 
v platném znění, včetně související platné legislativy, předpisů a norem.  
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Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům a po 
provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého 
provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám.  
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 
označením (barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály). 
 
Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pozn. rozumí se v platném znění):  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (část týkající se osob seznámených) 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí + 
příloha 

• ČSN 33 1310 ed. 2, bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

• ČSN EN 50110-1 ed. 2, obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 
Předpisy týkající se požární ochrany (pozn. rozumí se v platném znění):  

• Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• ČSN 73 0802, požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

• ČSN 33 2000-3, el. zařízení stanovení základních charakteristik 

• ČSN 33 1500, revize el. zařízení 
 
Předpisy týkající se hygieny práce (pozn. rozumí se v platném znění)  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

B.2.3   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
Stavba splaškové kanalizace a ČOV jako funkční soubory:  

• FS 01 Kanalizace splašková 

• FS 01.1 Kanalizační přípojky 

• FS 02 ČOV 

• FS 03 Prodloužení vodovodu 

• FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV 

• FS 04 Přípojka NN pro ČOV 
je dle vyhlášky č. 499/206 Sb. (ve znění vyhl. 405/2017 Sb.) součástí souboru staveb technických zařízení, 
do kterých jsou zahrnuty stavby veřejné technické infrastruktury.   

• FS 05 Příjezdová komunikace (řešeno samostatnou dokumentací) 
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B.2.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY 
ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ  
 

Rozsah řešení 
 
FS 01 Kanalizace splašková 
Liniová stavba tlakové kanalizace. Stavba bude prováděna výkopovou metodou, při křížení komunikací, 
vodních toků a ve vhodných místech bezvýkopovou metodou. 
 
FS 01.1 Kanalizační přípojky 
Liniová stavba přípojek tlakové kanalizace. Stavba bude prováděna výkopovou metodou, při křížení 
komunikací a ve vhodných místech bezvýkopovou metodou. 
 
FS 02 ČOV 
Stavba nové mechanicko-biologického čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou 320 EO. Stavba bude 
realizována jako novostavba na pozemcích parc.č. 633, 451 a 539/41 v k,ú. Výžerky na západním okraji 
obce. 
 
FS 03 Prodloužení vodovodu 
Liniová stavba prodloužení vodovodu. Stavba bude prováděna výkopovou metodou a ve vhodných 
místech bezvýkopovou metodou. 
 
FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV 
Liniová stavba přípojky vodovodu. Stavba bude prováděna výkopovou metodou a ve vhodných místech 
bezvýkopovou metodou. 
 
FS 04 Přípojka NN pro ČOV 
Liniová stavba přípojky podzemního elektrického vedení nízkého napětí (NN). Stavba bude prováděna 
výkopovou metodou a ve vhodných místech bezvýkopovou metodou. 

 
FS 01 Kanalizace splašková 
Stavba zahrnuje: 
- tlakové úseky stok z trub PE100 RC SDR 11 o profilu D50-D90 v celkové délce 2981,76 m.   

Tlaková kanalizace bude uložena do pažené rýhy dle ČSN EN v souladu s provozním předpisem 
dodavatele potrubí. Průměrná hloubka uložení se pohybuje v rozmezí 1,50 – 2,00 m tak, aby tlaková 
kanalizace byla pod úrovní stávajících a nově navrhovaných sítí. Je navrženo potrubí PE 100 RC SDR 11 
pro tlakovou kanalizaci dle klasifikace PAS 1075, typ 2 s certifikací na odpadní vody. Dimenze sítě 
vychází z požadavku na dodržení minimální proplachové rychlosti v = 0,7 m/s.   
Výškové i polohové umístění tlakových stok v zástavbě je navrženo v souladu se zákonem o 
vodovodech a kanalizacích a normou na prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 
Tlaková kanalizace je navržena jako větvená, s vystrojením úsekovými uzávěry pro každou 
samostatnou větev. Spoje potrubí, odbočky, redukce a další prvky budou řešeny elektrotvarovkami 
z důvodu garance maximální hladkosti vnitřního povrchu potrubí. Konce větví budou vybaveny 
armaturou umožňující proplach potrubí mobilním zdrojem tlakové vody. Napojení tlakové kanalizace 
bude provedeno do nové čistírny odpadních vod (FS 02 ČOV). 
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Řad tlakový 
Délka [m] Celková délka 

[m] D 50 D 63 D 75 D 90 

A 88,51   393,74 482,25 

A1 211,05 12,62 121,66 183,56 528,89 

A1-1 172,63    172,63 

A1-2 152,21    152,21 

A1-2-1 33,08    33,08 

A1-3 26,88 295,37   322,25 

A1-3-1 47,41    47,41 

A1-4 73,64    73,64 

A1-5 195,01 235,49   430,50 

A1-5-1 207,07    207,07 

A1-6 135,44 252,10   387,54 

A1-6-1 144,29    144,29 

Celkem 1487,22 795,58 121,66 577,30 2 981,76 

 

Materiál 
Potrubí tlakové: PE 100 RC SDR 11 pro odpadní vodu v délce a profilech dle tabulky. 
 

Trasa 
Tlaková kanalizace je vedena pokud možno v zeleném pásu podél komunikace. V místech, kde to není 
možné kvůli nedostatku místa a výskytu jiných inženýrských sítí, je tlaková kanalizace vedena v kraji místní 
komunikace. 
 

Protlaky 
Na trase tlakové kanalizace budou provedeny protlaky chrániček pod komunikacemi a pod vodním tokem, 
celkem 60,33 m protlaku PE chrániček D 110 a D 125. Hloubka uložení pod komunikací a vodním tokem 
dle požadavku správce komunikace a vodního toku. Při křížení vodního toku budou na začátku a konci 
úseku umístěny zemní proplachovací soupravy pro odpadní vodu, zakryté hydrantovým poklopem.  
Ve vhodných místech bude uložení potrubí prováděno bezvýkopově. 
 

Armatury 
Pro umožnění odstavení jednotlivých větví tlakové kanalizace z provozu jsou navrženy sekční uzávěry v 
profilech identických s průměrem tlakového potrubí. Budou použita šoupátka pro odpadní vodu PN10 s 
deskovým uzávěrem a integrovanými hrdly ISO pro připojení PE potrubí D50-63, a s volnými přírubami pro 
D75-90. Ovládání šoupat bude zajištěno teleskopickou zemní soupravou dl. 1,30-1,80 m, zakrytou 
šoupátkovým poklopem s označením pro kanalizaci, osazeným na univerzální podkladovou desku. 
Proplach a odkalení tlakových stok bude zajištěn proplachovací soupravou pro odpadní vodu s přímým 
přírubovým napojením DN 50/PN16 s výstupem „C“ pro tlakovou vodu, tělo z tvárné litiny s epoxidovou 
ochrannou vrstvou. Souprava bude zakryta uličním poklopem litinovým pro podzemní hydrant s nápisem 
kanál.  
 

Odbočení pro napojení tlakových přípojek: 
Napojování tlakových přípojek bude v místech dle staničení v příslušném podélném profilu tlakové 
kanalizace, a to pomocí navrtávacího pasu pro PE potrubí.  
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Orientační tabulky 
Veškeré armatury na kanalizačním potrubí (úseková šoupata, proplachovací soupravy, atd.) budou 
označeny orientační tabulkou dle ČSN 75 5025, umístěnou ve volném terénu na sloupku, anebo na 
oplocení v zástavbě. Vrcholové body trasy ve volném terénu budou označeny orientačním sloupkem výšky 
1,50 m s hnědobílým pruhováním. Sloupky budou upevněny v patce z betonu C 12/15 X0 rozměrů 500x500 
hl. 800 mm. 
 

Provádění 
Výkop otevřené rýhy bude proveden se svislými stěnami, pažení příložné od hl. 1,2 m do 1,5 m, od hl.1,5 
m budou všechny výkopy v trase projektované stoky chráněny pažícími boxy. Šířka výkopu viz výkres 
Uložení potrubí tlakové kanalizace. Přítok podzemních vod do rýhy se nepředpokládá. Případné přítoky 
povrchové vody do výkopu budou odčerpávány z jímky ve dně výkopu. Nerovnosti dna výkopu musí být 
vyrovnány s tolerancí 50 mm. Trouby budou uloženy do dobře zhutněné podsypové vrstvy z materiálu o 
zrnitosti do 10 mm a o výšce 100 mm. Zasypávání potrubí musí být provedeno rovnoměrné v celé délce 
úseku. Je třeba vyloučit nárazové zatížení, které by mohlo způsobit porušení nivelety trub. Doporučená 
velikost zrn obsypu pro potrubí je max. 20 mm. Do 300 mm nad vrchol trubky smí být zhutňování obsypu 
prováděno pouze pomocí lehkých zhutňovacích nástrojů (v prostoru přímo nad troubou). Aby bylo možno 
dosáhnout požadovaného zhutnění, je nutné udržovat výkop bez vody.  
V úsecích trasy v komunikaci bude zásyp až po úroveň pláně vozovky prováděn ze štěrkodrtě fr.0.-32 mm 
a bude po vrstvách hutněn na min. 97% Proctorovy standardní zkoušky – dle ČSN 736185. Pažení při 
hutnění se odstraňuje v nezbytné míře tak, aby pracovník provádějící hutnění nebyl ohrožen a hutnění 
bylo prováděno proti rostlé zemině. 
Pro zajištění statické tuhosti potrubí je bezpodmínečně nutné lože, obsyp a jeho hutnění provést 
důkladně. 
Pro snadnější vyhledávání potrubí z PE se nad potrubím uloží izolovaný vodič s vyvedením v napojovacích 
vývodech. Taktéž se nad potrubí z PE uloží výstražná fólie v barvě šedé. 
 

Čerpání podzemních vod: 
S ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu se nepředpokládá hloubení výkopu pod úrovní 
hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody nebyla v průzkumném vrtu zastižena. Případné přítoky 
povrchové vody do výkopu budou čerpány přímo z jímek ve výkopu. Vlastní rýha bude v místech výskytu 
spodní vody opatřena štěrkovým dnem s podélnou jednostrannou drenáží.   
          

Uvolnění staveniště 
Nejsou žádné speciální požadavky pro uvolnění staveniště. Vstup na pozemky bude před zahájením stavby 
smluvně potvrzen. 
 

Přeložky inženýrských sítí 
Přeložky stávajících inženýrských sítí v nezbytném rozsahu pro uvolnění staveniště pro stavbu kanalizace 
a související objekty, v souladu s ČSN 73 6005 se nepředpokládají. 
 

Další podmínky uvedení stavby do provozu. 
U tlakových úseků před uvedením do provozu dodavatel stavby provede vyzkoušení dle ČSN 755911 – 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
Stavba bude prováděna dle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných 
norem, předpisů, směrnic a nařízení. 
Ochrana proti korozi bude zabezpečena volbou a použitím vhodných materiálů.  
 

Mechanická odolnost a stabilita  
a) Zřícení stavby nebo její části 

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní liniová síť) může dojít pouze ke zřícení stěn nepažených výkopů. 
Proto je podmínkou stavby použít dostatečně tuhé pažení. V případě postupu podle PD je zřícení 
vyloučeno. Na použité potrubí byl proveden statický výpočet a zřícení (zhroucení) potrubí se tedy 
nepředpokládá. 
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b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Dimenze prvků je navržena tak, aby byly splněny požadavky technických norem na přípustná přetvoření. 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení 
Realizací stavby nemůže dojít, za předpokladu odborného provádění a dodržování všech bezpečnostních 
předpisů, k poškození jiných částí téže stavby. Pokud dojde v rámci realizace stavby ke škodám na cizím 
majetku a zařízeních ve staveništi nebo v okolí staveniště (okolní zástavba), je dodavatel stavby povinen 
vzniklou škodu plně nahradit a poškozenou věc uvést do původního stavu.  
 

Povrch terénu, obnova komunikací 
Při práci na pozemcích, které tvoří zemědělský půdní fond (ZPF) budou plně respektovány zásady ochrany 
ZPF. Před zahájením výkopových prací bude provedena dočasná skrývka ornice v tl. 0,25 m. Šíře 
skrývaného pruhu bude 3,0 m. Skrytá ornice bude uložena podél výkopu tak, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. V plochách ZPF bude na vrchní vrstvu zásypu zpětně navezena ornice. Po ukončení prací 
budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu, resp. do stavu v souladu 
s požadavkem orgánu ŽP (plochy určené k dočasnému odnětí ze ZPF).  
V úsecích trasy mimo komunikace bude zásyp proveden vytěženou zeminou, povrch bude ohumusován a 
oset travním semenem.  
 

Místní komunikace: 
S ohledem na vedení stávajících inženýrských sítí je trasa tlakové kanalizace vedena z menší části při kraji 
místní komunikace – v silničním tělese ulice. V místech výkopů ve stávající komunikaci bude provedeno 
rozebrání a znovuobnovení části tělesa vozovky dotčené komunikace. Realizační práce budou provedeny 
v rozsahu: 

• odfrézování povrchu v šířce komunikace (resp. jeden jízdní pruh podle rozsahu dotčení), nebo v pruhu 
šířky 0,5 m na obě strany výkopu – dle charakteru komunikace a požadavku správce komunikace 

• vybourání podkladních vrstev komunikace 

• urovnání a hutnění pláně 

• obnova podkladních vrstev  

• povrch komunikace bude obnoven do původního stavu v rozsahu a provedení podle požadavku 
správce komunikace 

 

Komunikace III. třídy: 
Komunikace III/33420 bude dotčena pouze protlakem chráničky pro potrubí tlakové kanalizace a s tím 
související startovací a koncovou jámou protlaku. 
Obnova komunikací III. třídy dotčených stavbou tlakové kanalizace bude provedena v souladu 
s vyjádřením a podmínkami správce komunikace, tj. KSÚS Středočeského kraje.  
Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (štěrkodrť fr.0-32 mm), 
hutněným po vrstvách. Míra zhutnění musí být mimo aktivní zónu min. 95 % PS (0,5 m pod zemní plání), 
v aktivní zóně a na zemní pláni 100% PS s min. modulem přetvárnosti na zemní pláni 45 MPa. 
 

Ostatní komunikace a chodníky: 
U nezpevněných místních komunikací bude v místě výkopu provedena po zásypu kanalizace vrstva 
štěrkodrtě 0/63 mm, tl. 200 mm a povrch z asfaltového recyklátu tl. 100 mm.  
Chodníky, dotčené výkopem budou předlážděny v rozsahu dotčení do nového lože z podsypového 
písčitého materiálu.  
 

FS 01.1 Kanalizační přípojky  
Stavba nových splaškových kanalizačních přípojek tlakových v obci Výžerky bude stavbou liniovou, 
inženýrskou a nebude vodním dílem. 
V obci Výžerky bude položena síť tlakové kanalizace (FS 01), na kterou budou napojovány přípojky tlakové 
kanalizace k jednotlivým domům.  
Na tlakové řady splaškové kanalizace bude napojeno celkem 92 tlakových přípojek P1 – P92.  
Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z trub z PE 100 RC SDR 11 D40 v celkové délce 1557,85 m.   
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Napojení na hlavní tlakový řad 
V každém místě pro napojení přípojky tlakové kanalizace bude osazen navrtávací pas a šoupátko ve 
staničení podle podélného profilu tlakové kanalizace. Na šoupátko bude navazovat trasa tlakové přípojky. 
Tlaková přípojka bude zakončena domovní čerpací stanicí umístěnou za hranicí pozemku na parcele 
vlastníka nemovitosti. Do domovní čerpací stanice budou poté napojeny jednotlivé svody vnitřní 
splaškové kanalizace nemovitosti. 
 
Rozsah řešení 
Funkční soubor  FS 01.1 Kanalizační přípojky zahrnuje: 

-  tlakové přípojky, zakončené domovní čerpací stanicí na jednotlivých stavebních parcelách, celkový 
počet: 92 ks 

Označení 
přípojky 

Popis 

Přípojka tlaková 

D Délka (m) Materiál Poznámka 

P1 - P92 tlakové kanalizační přípojky 40 1557,85 
PE 100 RC 

 SDR 11 

 

Celkem přípojky tlakové 40 1557,85  

C E L K E M   PŘÍPOJKY [m]  1557,85   

 
Tlakové přípojky 
Bude vybudováno celkem 92 ks přípojek z materiálu PE 100 RC SDR 11 D40.  
Pro každou nemovitost na trase nové tlakové splaškové kanalizace bude vybudována kanalizační přípojka 
tlaková s ukončením domovní čerpací stanicí na pozemku vlastníka nemovitosti.   
Odbočení z hlavního řadu D50-D90 bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, dále bude osazeno 
šoupátko pro odpadní vodu D40 se zemní soupravou. 
 
Provádění: 
Výkop otevřené rýhy bude proveden se svislými stěnami, šířka výkopu viz výkresy „Uložení potrubí tlakové 
kanalizace“. Pažení příložné od hl. 1,2 m do 1,5 m, od hl. 1,5 m budou všechny výkopy v trase projektované 
stoky chráněny pažícími boxy. 
Nerovnosti dna výkopu musí být vyrovnány s tolerancí ±50 mm. Polyetylenové potrubí je uloženo do 
štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsyp až do výšky 150 mm nad potrubí je proveden ze štěrkopísku fr. 
0-16 mm. V případě uložení potrubí ve volném terénu je možné provést obsyp původní zeminou (max. 
zrnitost do 63 mm). Při provádění zásypu ve volném terénu původní zeminou s výskytem zrn větších než 
63 mm musí být zvýšena vrstva obsypu nad potrubím na 300 mm. Při uložení v komunikaci je zásyp ze 
štěrkodrtě proveden až pod konstrukci komunikace, v ostatních případech je zásyp proveden vytěženou 
zeminou. Navržené potrubí PE 100 RCSDR 11 D40 určené pro kanalizační výtlaky. Trouby jsou černé 
s vnější hnědou vrstvou. Pro snadnější vyhledávání potrubí z PE se nad potrubím uloží izolovaný vodič s 
vyvedením v napojovacích vývodech. Taktéž se nad potrubí z PE uloží výstražná fólie v barvě šedé. 
Pro uložení trub bude vytvořeno pod trubkou a v postranní vrstvě (v klínu se středovým úhlem 135°) 
zhutněné lože (požadované hutnění na 90% PS). Po zhutnění lože se ukládají další vrstvy podle projektu. 
Aby bylo možno dosáhnout požadovaného zhutnění, je nutné udržovat výkop bez vody. Zasypávání 
potrubí musí být provedeno rovnoměrně v celé délce úseku. Je třeba vyloučit nárazové zatížení, které by 
mohlo způsobit porušení nivelety trub. Důležitým parametrem je úroveň hutnění zeminy v okolí trubky – 
96-98 % PS.  Do 300 mm nad vrchol trubky smí být zhutňování obsypu prováděno pouze pomocí lehkých 
zhutňovacích nástrojů (v prostoru přímo nad troubou), nad 300 mm nad vrcholem potrubí bude obsyp 
hutněn na 97% PS, viz výkres Uložení potrubí tlakové kanalizace. Pažení při hutnění se odstraňuje 
v nezbytné míře tak, aby pracovník provádějící hutnění nebyl ohrožen a hutnění bylo prováděno proti 
rostlé zemině.  
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Pro snadnější vyhledávání potrubí z PE se nad potrubím uloží izolovaný vodič s vyvedením v napojovacích 
vývodech. Taktéž se nad potrubí z PE uloží výstražná fólie v barvě šedé. 
 

Materiál 
Potrubí tlakové: PE 100 RC SDR 11 D40  
 

Protlaky 
Na trase přípojek budou provedeny protlaky chrániček, celkem 75,3 m protlaku PE chrániček D 110. 
 

Povrch terénu, obnova komunikace 
Při práci na pozemcích, které tvoří zemědělský půdní fond (ZPF) budou plně respektovány zásady ochrany 
ZPF. Před zahájením výkopových prací bude provedena dočasná skrývka ornice v tl. 0,25 m. Šíře 
skrývaného pruhu bude 3,0 m. Skrytá ornice bude uložena podél výkopu tak, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. V plochách ZPF bude na vrchní vrstvu zásypu zpětně navezena ornice. Po ukončení prací 
budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu, resp. do stavu v souladu 
s požadavkem orgánu ŽP (plochy určené k dočasnému odnětí ze ZPF).  
V úsecích trasy mimo komunikace bude zásyp proveden vytěženou zeminou, povrch bude ohumusován a 
oset travním semenem.  
 

Místní komunikace: 
S ohledem na vedení stávajících inženýrských sítí je trasa tlakové kanalizace vedena z menší části při kraji 
místní komunikace – v silničním tělese ulice. V místech výkopů ve stávající komunikaci bude provedeno 
rozebrání a znovuobnovení části tělesa vozovky dotčené komunikace. Realizační práce budou provedeny 
v rozsahu: 
- odfrézování povrchu v šířce komunikace (resp. jeden jízdní pruh podle rozsahu dotčení), nebo v pruhu 
šířky 0,5 m na obě strany výkopu – dle charakteru komunikace a požadavku správce komunikace 
- vybourání podkladních vrstev komunikace 
- urovnání a hutnění pláně 
- obnova podkladních vrstev  
- povrch komunikace bude obnoven do původního stavu v rozsahu a provedení podle požadavku správce 
komunikace 
 

Komunikace III. třídy: 
Komunikace III/33420 bude dotčena pouze protlakem chrániček pro potrubí přípojek tlakové kanalizace a 
s tím souvisejících startovacích a koncových jam protlaku. 
Obnova komunikací III. třídy dotčených stavbou tlakové kanalizace bude provedena v souladu 
s vyjádřením a podmínkami správce komunikace, tj. KSÚS Středočeského kraje.  
Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (štěrkodrť fr.0-32 mm), 
hutněným po vrstvách. Míra zhutnění musí být mimo aktivní zónu min. 95 % PS (0,5 m pod zemní plání), 
v aktivní zóně a na zemní pláni 100% PS s min. modulem přetvárnosti na zemní pláni 45 MPa. 
 

Ostatní komunikace a chodníky: 
U nezpevněných místních komunikací bude v místě výkopu provedena po zásypu kanalizace vrstva 
štěrkodrtě 0/63 mm, tl. 200 mm a povrch z asfaltového recyklátu tl. 100 mm.  
Chodníky, dotčené výkopem budou předlážděny v rozsahu dotčení do nového lože z podsypového 
písčitého materiálu.  
 

Uvolnění staveniště 
Nejsou žádné speciální požadavky pro uvolnění staveniště. Vstup na pozemky bude před zahájením stavby 
smluvně potvrzen. 
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Objekty na přípojkách 
Domovní čerpací stanice (DČS) 
Na přípojkách tlakové kanalizace pro rodinné domy budou použity čerpací šachty o průměru 800 a 1000, 
vybavené jedním čerpadlem a šachty o průměru 1200 mm vybavené dvěma čerpadly (podle velikosti 
nátoku).  
Čerpací šachta plastová má standartní konstrukční výšku 2,0 m, vč. nástavců 2,5 m. Optimální nátok do 
DČS je 1000 mm nade dnem, min. 800 mm, max 1500 mm. V případě nátoku ve větší hloubce bude 
provedena atypická šachta větší hloubky na základě individuálního požadavku.  Jímka ve standartním 
provedení je vybavena plastovým poklopem s nosností 200 kg a může být instalována pouze 
v nepojížděných místech mimo komunikace. Pro vyšší třídy je nutné použít standardního roznesení tlaku 
pomocí betonového roznášecího věnce a odpovídajícího typu poklopu.  
Standartně je DČS vybavena jedním vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením 5/4“, Q=0,9 l/s, Hmax = 
100 m, výkon 1,1 kW, světlost G 1 /4“, provedení 230 V a 400 V, pro splaškovou vodu bez abraziv. Součástí 
dodávky technologie je výtlačné potrubí HDPE d40 vč. tvarovek, s plastovým přepouštěcím ventilem 1“, 
zpětným kulovým ventilem 5/4“, plastovým kulovým ventilem 5/4“, snímač hladin, ovládací automatika 
(pro uchycení nebo zapuštění do zdi, nebo na stojanu).  
Příprava pro osazení DČS – bez spodní vody:  
Stavební jáma pažená, základová plocha stavební jámy by měla přesahovat půdorys jímky o cca 250 mm 
na všech stranách. Základová plocha musí být vodorovná, podsypová vrstva  štěrk 8/16 dle DIN 4226-1 ve 
vrstvě 150 – 200 mm. Základová vrstva musí být řádně zhutněna na 85% PS. Jímka se bude zasypávat po 
vrstvách cca 0,3 m, zeminou nesoudržnou, bez kameniva většího než 35 mm, která se bude hutnit na 85% 
PS ruční pěchovačkou.  
Při zastižení HPV je nutno provést přitížení proti vztlaku, obetonováním (beton C20/25) z vnější strany 
šachty. Základová deska vyztužená KARI sítí na podkladní štěrkopískovou vrstvu 100 mm.  
Při umístění DČS v pojížděné ploše bude pro osazení poklopu provedena roznášecí deska z betonu. Povrch 
kolem poklopu bude upraven dle původního povrchu, tj. ohumusování a osetí v tl. 100 mm. Typ poklopu 
mimo standartní provedení bude určen v prováděcím projektu stavby.  
Připojení DČS na elektrickou energií bude z elektrifikačních soustav jednotlivých nemovitostí. Měření 
spotřeby elektrické energie bude podružným měřením, které bude součástí elektroskříně DČS. Součástí 
instalace je spínací skříňka, ve které je systém řízení, umožňující vysílat hlášení o chodu čerpací stanice do 
tří mobilních telefonů a na dispečink provozu do obecní ČOV a podružný elektroměr, který eviduje 
spotřebu elektrické energie pro čerpání odpadních vod.  
Veškeré domovní čerpací stanice budou komunikovat s velínem provozovatele (popř. budou komunikovat 
se jiným serverem a řízeny pomocí webové aplikace) pomocí řídícího systému. Řídící systém bude schopen 
monitorovat stav (poruchy) jednotlivých šachet, umožňovat vzdálené spouštění jednotlivých DČS, 
možnosti nastavení čerpání v časových intervalech dle požadavku provozovatele. 
Každá šachta bude vybavena zařízením, které umožňuje vzdálený sběr dat či provádění vzdáleného 
ovládání. Zařízení bude schopné komunikovat bezdrátově mezi sebou, kde v případě výpadku některého 
ze zařízení dojde k automatické restrukturalizaci sítě.  
Kontrolu funkčnosti a nastavování parametrů bude umožněno provádět jak vzdáleně, tak zároveň i 
lokálně. Z tohoto důvodu bude zařízení vybaveno zobrazovacími a ovládacími prvky.  
Nové tlakové kanalizační přípojky budou do doby napojení nemovitostí v domovní čerpací stanici dočasně 
zaslepeny na gravitačním přítoku vnitřní kanalizace. 
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FS 02 ČOV 
 

Rozsah řešení 
Funkční soubor FS 02 ČOV je členěn na části: 
1. Technologická část ČOV 
2. Stavební část ČOV 

2.1. Stavebně konstrukční řešení 
2.2. Stavební elektroinstalace, osvětlení, bleskosvod 
2.3. Odtok z ČOV 
2.4. Požárně bezpečnostní řešení 

3. Zpevněná plocha ČOV 
4. Oplocení ČOV 
5. Architektonické řešení ČOV 
 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV 
 

KONCEPCE ČOV  
Odkanalizování obce Výžerky je navrženo systémem oddílné kanalizace. Odvádění splaškových odpadních 
vod z obce je navrženo tlakovou kanalizací na novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, 
umístěnou na pozemcích p.č. 451 a 633 v k.ú. Výžerky, na SZ okraji obce.  
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je navržena v jednolinkovém uspořádání biologického 
reaktoru (SAF bioreaktor) s integrovanou dosazovací částí a kalovým zásobníkem. Návrhová kapacita 
ČOV je 300 EO.  
Vzhledem k žádnému obsahu balastních vod bude čistící efekt zaručovat snížení koncentrací sledovaných 
parametrů čištění (CHSK, BSK5, NL, P) pod limity, dané legislativou.  
ČOV bude (vzhledem k vypouštění vyčištěných odpadních vod do pramenné oblasti Výžereckého potoka 
v PHO VZ II.b) vybavena terciálním stupněm čištění, který zabezpečí další snížení sledovaných hodnot 
znečištění ve vypouštěných vodách. Vyčištěná voda z ČOV bude odtékat se zbytkovým znečištěním 
(účinnost biologického čištění v rozmezí 90–98 %), splňujícím parametry BAT dle nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o citlivých oblastech, v platném 
znění.  
TECHNOLOGIE 
Stavební objekt ČOV je částečně zahlouben ve svažitém terénu – svahu údolní nivy Výžereckého potoka.     
V 1. NP je umístěna strojovna hrubého a jemného předčištění a procesní čerpací stanice, včetně podzemní 
čerpací a akumulační nádrže (s max. akumulačním objemem 28 m3, tedy s akumulačním objemem pro 
celodenní produkci odpadních vod obce ve stávajícím stavu) a samostatná oddělaná místnost pro 
dmýchadla.  
V 2. NP (je řešeno jako kompaktní montovaná stavba), jsou místnosti velínu, šatny a sociálního zázemí 
obsluhy a místnost rozvodny. 
 
Nátok na ČOV bude: 
 

počet obyvatel 
Q24 Qh, max QR Qd max                                  

m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 m3*h-1 l*s-1 m3*rok-1 m3*den-1 m3*h-1 

Výžerky stav trvale žijící 172 16 0,69 0,2 2,7 0,74 6020 24,7 1,03 

Výžerky stav přechodně 
žijící 

59 6 0,24 0,1 0,9 0,26 2065 8,5 0,35 

Nárůst v návrhovém 
období 

49 5 0,20 0,1 0,8 0,21 1715 7,0 0,29 

CELKEM  280 26,85 1,12 0,31 4,4 1,21 9800 40,3 1,68 
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Technologické zařízení ČOV je rozděleno do šesti samostatných a samostatně ovládaných podsouborů: 
 

Podsoubor 1 -   PŘEDČIŠTĚNÍ (P) 
 

Podsoubor 2 -   PROCESNÍ ČERPACÍ STANICE (PČS) 
 

Podsoubor 3 -   BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ (BČ) 
 

Podsoubor 4 -   TERCIÁLNÍ STUPEŇ (TS) 
 

Podsoubor 5 -   ČEŘENÍ (Č) 
 

Podsoubor 6 -   OSTATNÍ TECHNOLOGIE (OT) 
 

Podsoubor předčištění, podsoubor terciálního dočištění a dmýchárna biologického stupně budou 
umístěny v zastřešeném železobetonovém objektu, biologická část a kalojem bude v open air provedení, 
umístění v obsypu výkopovou zeminou. Splaškové odpadní vody budou přiváděné novou splaškovou 
tlakovou kanalizací, vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěné do vod povrchových.  
Velín a rozvodna a sociální zázemí obsluhy (šatna a umývárna s WC) budou umístěny v nástřešní nástavbě 
(typová unimobuňka) na střeše železobetonového objektu ČOV. 
Čistírna odpadních vod je navržena na základě poskytnutých údajů zadavatele s přihlédnutím ke směrným 
číslům roční spotřeby vody dle vyhlášky č 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, dle normy ČSN 75 6402 Čistírny 
odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel a souvisejících legislativních předpisů. 
ČOV bude navržena s dostatečnou kapacitou pro čištění odpadních vod přiváděných z obce ve 
výhledovém stavu: 
 

  Kapacitní údaj: jednotka kapacita ČOV produkce obce rezerva rezerva (%) 

Navrhovaná kapacita ČOV –  

hydraulická kapacita - stav 

m3*den-1 28,767 22,15 6,62 23 

Navrhovaná kapacita ČOV –  

látkové zatížení - stav 

kg O2*den-1 18,00 13,86 4,14 23 

EO 300 231 69,00 23 

Navrhovaná kapacita ČOV –  

hydraulická kapacita - cílový stav 

m3*den-1 28,767 26,85 1,92 7 

Navrhovaná kapacita ČOV –  

látkové zatížení - cílový stav 

kg O2*den-1 18 16,80 1,20 7 

EO 300 280 20,00 7 
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Podsoubor 1 -   PŘEDČIŠTĚNÍ 
Komplexní jednotka mechanického předčištění bude instalována ve strojovně ČOV. Objekt strojovny bude 
vybudován v rámci stavební připravenosti objektu ČOV před montáží technologie a bude připraven pro 
montáž technologie.  
Surová odpadní splašková voda z domovních čerpacích stanic odpadních vod bude tlakově přívodním 
potrubím DN 100 mm (PE D 110) dopravena na zařízení integrovaného předčištění. Rychlost proudění 
v přívodním potrubí v = 0,8 m*s-1, koncový přetlak na vstupu do zařízení 1,5 m.v.sl. (0,15 bar). 
V zařízení komplexní jednotky předčištění budou z odpadní vody separovány hrubé a jemné splaveniny a 
plaveniny. Na zařízení bude také napojeno nerezové potrubí DN 100 od klozetu sociálního zařízení 
(napojovací hrdlo DN 100 mm). Shrabky budou automaticky odpadat do plastové popelnice a v půlročních 
intervalech odváženy na skládku ZN odpadů. Mechanicky předčištěná voda bude za sítem gravitačně 
odpadat do akumulační a vyrovnávací jímky podsouboru 2. procesní čerpací stanice odpadních vod. 
Součástí podsouboru je i potrubí oplachové vody, vedené z ATS (poz. 4.5) 
 

Podsoubor 2 -   PROCESNÍ ČERPACÍ STANICE 
Procesní čerpací stanice bude instalována ve strojovně hrubého a jemného předčištění, čerpadla budou 
osazena v podzemní čerpací jímce půdorysných rozměrů 4800 x 2400 mm, hloubky 1950 mm. Objekt 
strojovny včetně podzemní čerpací jímky bude vybudován v rámci stavby objektu ČOV před montáží 
technologie a bude připraven pro montáž technologie, Poklopy čerpací jímky a vstupní žebřík budou 
dodávkou stavby. Odpadní vody z jímky procesní čerpací stanice s celkovým akumulačním prostorem 26 
m3 (dostatečný objem pro akumulaci 15 hod. přítoku v případě odstavení ČOV) budou čerpány setrvalým 
průtokem 1,2 l*s-1 dvojicí čerpacích agregátů v zapojení 1 + 1 (střídání chodu po 100 hodinách provozu, 
každý čerpací agregát o výkonu1,2 l*s-1. Regulace čerpaného množství změnou charakteristiky vřazeného 
odporu – elektromagnetický regulační ventil na výtlaku. Měření proteklého množství indukční 
průtokoměrnou armaturou. Spínání čerpadel poz 2.1.1 a poz. 2.1.2 v PČS bude dle údajů ultrazvukového 
snímače úrovně hladiny, nastavení horní a dolní úrovně ve vzdálenosti 200 mm tak, aby čerpaný objem 
pro jedno sepnutí byl 2,32 m3. Potom doba čerpání pro jedno sepnutí bude 25 minut – přítok do usazovací 
nádrže biologické sekce bude 1,53 l*s-1 a rychlost v potrubí na přítoku v = 0,75 m*s-1, koncový přetlak na 
vstupu do usazovací nádrže biologické sekce ČOV bude 1,1 m.v.sl. (0,11 bar).  
Počet sepnutí 12 x za den – doba čerpání pro jedno sepnutí bude 25 minut. 
 

Podsoubor 3 -   BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ 
Technologie biologického stupně je navržena k čištění odpadních vod komunálního charakteru, 
odváděných z bytové zástavby a občanské vybavenosti obce. Bude zřízena biologická linka s kapacitou 300 
EO. Nátok splašků na linku biologické sekce ČOV bude rovnoměrně a to 24 x za den po dobu 15 minut 
setrvalým průtokem 1,25 l*s-1. 
Odpadní voda bude tedy tlakově dopravena stabilním průtokem 1,25 l*s-1 do usazovací nádrže, v níž bude 
přitékající kal přirozeně sedimentovat. V usazovací nádrži dojde k přirozené sedimentaci přitékajícího 
primárního kalu. Kal bude přečerpán mamutkami do kalového zásobníku. Z nádrže bude odtékat odpadní 
voda gravitačně, popřípadě nuceně za pomocí mamutky, do nádrže biologického čištění (SAF bioreaktor) 
s integrovanou dosazovací částí. Sediment bude postupně přečerpáván do kalového zásobníku. 
Bioreaktor je kaskádovitě protékaný s biomasou přisedlou na plastových nosičích, s nuceným průtokem 
přes všechny komory. Za bioreaktorem směs vody a aktivovaného kalu s vločkami natéká do dosazovací 
části nádrže, kde dochází k jejich přirozené sedimentaci a odkud budou tyto sedimenty (vratný kal) 
odváděny do kalového zásobníku k uskladnění.  
Kalový zásobník slouží k uskladnění primárního/surového i vratného kalu. Kalová voda se odsadí a 
gravituje zpět do usazovací nádrže. Přebytečný kal bude likvidován odvozem feka vozem na velkokapacitní 
čistírnu odpadních vod. Technologie čištění bude vybavena zařízením pro chemické srážení fosforu. 
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Kritéria přítoku: 
• Průměrný přítok (Q24)                                        0,31 l/s = 26,85 m3/den 

• Denní nerovnoměrnost     kd = 1,5 

• Denní průtok maximální (Qd)    1,21 l/s 

• Hodinnová nerovnoměrnost     kh = 2,6 

• Hodinový přítok maximální (Qh)               1,68 l/s 

• Maximální BSK5 koncentrace               626,0 mg/l 

• Maximální NH3 koncentrace    70,0 mg/l 
 

Produkce kalu 
• Reálná denní produkce     0,28 m3/den 

• Výpočet množství kalů     0,018 m3/kg přínosu BSK5 

• Četnost vyvážení kalů     30 dní  

• Množství kalů k likvidaci    15,00 m3 

• pH       7 až 9 
 

Vstupní látkové zatížení biologického stupně ČOV 
• BSK5       13,86 kg/den 
• CHSK       27,72 kg/den 
• NL             9,93 kg/den 
• Ncelk       2,772 kg/den 
• Pcelk       0,578 kg/den 
 

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod na odtoku z biologického stupně do 
zařízení TS (ultrafiltrace) 
• Průměrná hodnota BSK5                                                                            30 mg/l 

• Maximální hodnota BSK5    50 mg/l    

• Průměrná hodnota CHSK    110 mg/l 

• Maximální hodnota CHSK                                                170 mg/l 

• Průměrná hodnota NL     40 mg/l 

• Maximální hodnota NL                                                      60 mg/l 

• Průměrná hodnota P     3 mg/l 

• Maximální hodnota P                                                        8 mg/l 
 

BSK5                          30 mg/l 

• Denní produkce     0,805 kg/den 

•  Roční produkce     0,293 t/rok 
 
CHSK            110 mg/l 

• Denní produkce     2,953 kg/den 

• Roční produkce           1,078 t/rok 
 
NL        40 mg/l 

• Denní produkce       1,074 kg/den 

• Roční produkce        0,392 t/rok 
 
P        3 mg/l 

• Denní produkce       0,081 kg/den 

• Roční produkce        0,029 t/rok 
 
Vyčištěná voda z biologické linky bude odtékat se zbytkovým znečištěním k dočištění v terciálním stupni 
ČOV - ultrafiltrace 
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TECHNOLOGICKÝ POPIS BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Usazovací nádrž je tvarově řešena jako kvádr s vykonzolovanou kónickou částí na straně nátoku. Dochází 
zde k přirozené sedimentaci přitékajících kalů (primární kal) a jejich postupnému přečerpání pomocí 
mamutkových čerpadel do kalového zásobníku. Transfer probíhá pomocí dvou mamutkových čerpadel 
DN(OD)110 sloužících k odtahu kalu ze dna nádrže. Odsazením primárních kalů dojde až k 30% snížení 
organického znečištění (BSK5). Nádrž je provedena jako samostatný kontejner ze sklolaminátu, tl. stěny 7 
mm, opatřený z vnitřní strany ochranným nátěrem modré barvy (tzv. gel coat) a z vnější strany ochranným 
UV nátěrem zelené barvy (tzv. top coat). Nádrž je v řezu tvarově řešena jako kvádr s vykonzolovanou 
kónickou částí na straně nátoku.  
Usazovací nádrž vybavena jedním mamutkovým čerpadlem DN 50 k zajištění nuceného nátoku na 
bioreaktor. Nátokové i odtokové potrubí je provedeno z PVC DN(OD)160 v sestavě s "T" kusem pro 
zklidnění průtoku. Nádrž je také opatřena nátokovým potrubím PVC DN(OD)110 se zklidňující nornou 
částí, sloužící pro nátok vratného kalu z kalového zásobníku. 
Díky nucenému nátoku je bioreaktor pravidelně zásobován kalovou vodou a v nádrži usazovací je 
vytvářena vyrovnávací kapacita (mezi špičkou a obdobím bez nátoku na ČOV). 
Z nádrže odtéká střední frakce kalové vody gravitačně, popřípadě nuceně za pomocí mamutkového 
čerpadla, do nádrže biologického čištění (SAF bioreaktor) s integrovanou dosazovací částí. 
Nádrž biologického čištění (SAF bioreaktor) s integrovanou dosazovací částí je rozdělena na část 
biologického čištění, která je v řezu tvarově řešena jako kvádr, a integrovanou dosazovací část, jenž tvoří 
vykonzolovaný „V“ profil s kónickým ukončením na odtoku. Bioreaktor je navržen jako vícekomorový, 
kaskádovitě protékaný s biomasou přisedlou na volně se vznášejících plastových nosičích, aktivovanou 
středo-bublinným provzdušňovacím systémem. Komory bioreaktoru jsou naplněné jemno-dutinkovými 
plastovými nosiči, které umožní biocenóze ulpívat na jejich povrchu a vytvářet tak kompaktní bakteriální 
biofilm. Takto aktivovaný biofilm dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického 
znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. V této části čistírny probíhají intenzivní oxidační a nitrifikační 
procesy. Navíc, bakteriální biofilm vytvořený na povrchu nosičů je výrazně robustnější než vločky 
konvenčních aktivačních systémů a lépe odolává případným rizikovým situacím, jako fluktuace nátoku 
nebo výrazné snížení množství nutrientů. Segmentace bioreaktoru zajišťuje nucený průtok přes všechny 
komory, a tím průběžné pročišťování celého toku. Použitím předřazené usazovací nádrže se eliminuje 
riziko ucpávání struktury nosičů. Následně směs vody a aktivovaného kalu s vločkami natéká do 
dosazovací části nádrže, kde dochází k jejich přirozené sedimentaci a odkud jsou tyto sedimenty (vratný 
kal) odváděny, pomocí mamutkových čerpadel, do kalového zásobníku k uskladnění.  
Komory bioreaktoru jsou opatřeny PVC mříží, šíře 40 mm, při svém horním i spodním okraji pro udržení 
nosičů uvnitř komor. Provzdušňovací elementy jsou z PVC DN12,5 (1/2“), tyčové provedení „L“ profil, kdy 
vertikální část je umístěna pod komorou nosičů a horizontální v meziprostoru mezi komorami. Distribuční 
systém je proveden v PVC DN40, umístěn při horním okraji dělících stěn z důvodu umožnění servisního 
zásahu z povrchu nádrže a bez nutnosti omezovat provoz ČOV. Distribuční systém je přichycen pomocí 
plastových konzol na horní pásnici dělících stěn. 
V bioreaktoru dojde k odstranění značného množství organického znečištění, sloučenin dusíku a fosforu. 
Následně voda přeteče do dosazovací části nádrže, kde aktivovaný kal s vločkami sedimentuje a 
přečerpává se do usazovací nádrže.  
 

Dosazovací část 
Směs vody a aktivovaného kalu natékají a sedimentují v dosazovací části a jsou společně s ostatními 
sedimenty odváděny ze dna pomocí třech mamutkových čerpadel DN(OD)110 do kalového zásobníku. 
 

Kalový zásobník slouží k uskladnění primárního/surového i vratného kalu. Kalová voda se odsadí a 
gravituje zpět přes potrubí PVC DN(OD)110 do usazovací nádrže. Z kalového zásobníku dochází v 
pravidelných intervalech k odstraňování přebytečného kalu prostřednictvím šroubového odvodňovacího 
lisu, který poskytuje zahuštění kalu na kalový koláč s přibližně 20% obsahem sušiny. Nádrž je provedena 
jako samostatný kontejner ze sklolaminátu, tl. stěny 7 mm, opatřený z vnitřní strany ochranným nátěrem 
modré barvy (tzv. gel coat) a z vnější strany ochranným UV nátěrem zelené barvy (tzv. top coat). Nádrž je 
rozdělena na část biologického čištění, která je v řezu tvarově řešena jako kvádr, a integrovanou 
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dosazovací část, jenž tvoří vykonzolovaný „V“ profil s kónickým ukončením na odtoku. Nátokové i 
odtokové potrubí je provedeno z PVC DN(OD)160 v sestavě s "T" kusem pro zklidnění průtoku. Odtok 
z kalojemu bude v zemní části z Pec, ve strojovně potom z nerezové oceli. Odtok bude zakončen fekální 
koncovkou na fasádě strojovny. 
 

Dmýchárna 
Zdrojem vzduchu pro aerační systém v bioreaktoru a mamutkové čerpadla jsou dvě 3 kW dmychadla 
v sestavě 1 + 1 osazená ve strojovně. Mamutkové čerpadla jsou ovládána prostřednictvím solenoidových 
ventilů. Aerace bioreaktoru probíhá kontinuálně. 
Dmychadla jsou umístěna v protihlukových krytech. Dvojice dmychadel 3 kW je umístěna nad sebou na 
rámu ve strojovně. Výtlaky dmychadel jsou opatřeny tlumiči, zpětnými klapkami a pojistnými ventily. 
Výtlaky jsou navzájem propojeny společným rozdělovacím potrubím vzduchu z galvanické oceli DN100 s 
uzavíratelnými kulovými ventily a solenoidovými ventily. Tato sestava slouží k rozdělení objemu vzduchu 
do aktivace – bioreaktoru SAF, do jednotlivých mamutkových čerpadel. Rozdělovací potrubí vzduchu je 
namontováno pomocí ocelových konzol na zeď strojovny. 
Výtlačná hadice z rozdělovacího potrubí vzduchu je v provedení MDPE DN50 (2“). Všechny hadice vzduchu 
jsou trasovány přes průchodky v provozním objektu dále do zemního tělesa. Jsou umístěny v ochranném 
potrubí PE90 a jsou vedeny k nádržím v zemním tělese, ukončeny na koncovkách vyvedených na 
boku kontejnerů. 
Vyčištěná voda z biologické části ČOV bude gravitačně odtékat do akumulační nádrže terciálního stupně. 
 

Podsoubor 4 -   TERCIÁLNÍ STUPEŇ 
Terciální stupeň bude dočišťovat vodu ultrafiltrací.  
Odpadní voda bude odtékat z dosazovací části biologické části do akumulační nádrže o objemu 1,5 m3, 
která je součástí ultrafiltru Z akumulační nádrže bude vody v pravidelných intervalech čerpána na patrony 
ultrafiltru. Praní filtru na základě tlakové ztráty bude automaticky, odpad prací vody bude do čerpací jímky 
procesní čerpací stanice.  
Za ULF bude voda odtékat přes zařízení UV lampy a přes indukční vodoměrnou armaturu pro stanovené 
měření celkového odtoku vyčištěné vody z ČOV do akumulační a kontrolní jímky o objemu 1,2 m3, 
vybavené kohoutem pro odběr vzorků, vypouštěcím potrubím a přepadem vyčištěné vody. 
 

Vyčištěná voda z terciálního stupně bude odtékat se zbytkovým znečištěním splňujícím parametry nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 
 

Parametry odtoku vyčištěné vody z ČOV: 

UKAZATEL 
Průměr 

kg * den-1 t * rok-1 mg * l-1 

Q 28767,123 10500  

CHSK 3,164 1,155 110,00 

NL 1,151 0,42 40,00 

BSK5 0,863 0,315 30,00 

N-NH4 0,288 0,105 10,00 

N-NO3 0,230 0,084 8,00 

N-NO2 0,058 0,021 2,00 

P 0,086 0,0315 3,00 
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Kategorie ČOV < 500 EO 

 

Ukazatel 
 

Projektované 

partametry ČOV 

Emisní standard dle 

NV 
„BAT“ dle NV 

Ø p Ø m p m p m 

BSK5 mg/l 30 50 40 80 30 50 

CHSKCr mg/l 110 170 150 220 110 170 

NL mg/l 40 60 50 80 40 60 

N-NH4 mg/l 10 20     

P mg/l 3 8     
 

 „p“ - přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod přípustná koncentrace „p“ 
není aritmetickým průměrem za kalendářní rok a může být překročena v povolené míře podle hodnot 
uvedených v příloze č. 5 k citovanému nařízení 

 „m“ - maximální hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod    
 

 

Typ vzorku A – tj. dvouhodinové směsné vzorky odebírané na odtoku z ČOV získané sléváním osmi dílčích 
vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.  

Dle citovaného NV je minimální četnost odběrů vzorků vypouštěných městských odpadních vod dle 
přílohy č. 4 k citovanému nařízení vlády pro danou velikost ČOV stanovena 4x ročně v ukazatelích BSK5, 
CHSKCr a NL. 
 

Odběr vzorků (dvouhodinový směsný) bude prováděn ve strojovně – místo pro odběr vzorků 
v akumulační nádrži vyčištěné vody.    
 

Na základě výše uvedených údajů bude v rámci žádosti o povolení vodního díla FS 02 ČOV žádáno o 
povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových v množství a kvalitě: 

 
prům.    0,35 l*s-1 
max       1,9 l*s-1 
max       900 m3*měs-1 
max       10,5 tis. m3*rok-1 

 
                   

 

Ukazatel 
 

koncentrace bilance 

p m t/rok 

BSK5 mg/l 30 50 0,40 

CHSKCr mg/l 110 170 1,20 

NL mg/l 40 60 0,50 

N-NH4 mg/l 10 20 0,15 

P mg/l 3 8 0,04 

 

 

Vyčištěná voda z ČOV bude odtékat se zbytkovým znečištěním splňujícím parametry BAT dle nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, v platném znění, s dostatečnou rezervou.  
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Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěné do vod povrchových – Výžerecký potok, IDVT 10241048, 
č.h.p. 1-09-03-1020-0-00, správce Povodí Vltavy, s.p. 
Dlouhodobý průměrný průtok ve Výžereckém potoce v profilu stavby budoucí ČOV je dle dat ČHMÚ  
Qa = 6,61 l*s-1, Q355 = 1 l*s-1. 

 

Technologický výpočet ČOV: 

Viz příloha D22_01_Technická zpráva ČOV. 
 

Podsoubor 5 -   ČEŘENÍ 
Pro míchání jímky procesní čerpací stanice bude instalován kompresor s přetlakem 0,6 MPa / 10 l/s. 
 

Podsoubor 6 -   OSTATNÍ TECHNOLOGIE 
Ventilace a odvedení přebytečného z tepla z místnosti dmýchárny.  
 

ELEKTROINSTALACE 
Technologie ČOV je připojena k distribuční sítí 400 V. 
 

SEZNAM ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

Spotřebič 

Počet 
(instalovaný) 

Celkový 
instalovaný 

příkon 
Počet 

(provozní) 
Příkon 

zařízení 
Soudobý 

instalovaný 
příkon 

Denní 
provozní 

doba 

Spotřeba 
elektrické 
energie  

 

 [ks]  [kW]  [ks]  [kW]  [kW] [h]  [kWh*den-1]  

Komplexní jednotka předčištění 1 1,86 1 1,86 1,86 1,00 1,86  

Čerpadlo procesní ČS + IPA 2 2,16 1 1,08 1,08 6,00 6,48  

    Dmychadla 2 6,00 1 3,00 3,00 23,00 69,00  

biologické čištění* 1 0,60 1 0,60 0,60 1,00 0,60  

Ultrafiltr 1 8,00 1 8,00 8,00 9,00 72,00  

AT stanice 1 0,50 1 0,50 0,50 0,50 0,25  

Ventilátor dmýchárny 1 0,40 1 0,40 0,40 0,50 0,20  

Osvětlení, zásuvky, topení - 1 NP 1 3,00 1 2,00 2,00 2,00 4,00  

Osvětlení, zásuvky, topení - 2 NP 1 8,50 1 8,50 8,50 2,00 17,00  

REZERVA         

CELKEM    31,02  25,94   171,39  

 

POPIS OVLÁDÁNÍ ČOV 
Chod ČPV bude v maximální míře automatizován, obsluha bude vykonávat pouze kontrolní a dozorové 
činnosti. Řízení bude zahrnovat univerzální datalogger, telemetrickou stanici se zabudovaným GSM 
modulem, programovatelný řídící automat, systém k měření průtoku ve spojení s ultrazvukovým 
snímačem hladiny. Rozpuštěný kyslík bude snímán pro možnost optimalizace provozu aktivace. Sonda pH 
zajistí informaci o nežádoucích látkách v nátoku na ČOV, které by mohly negativně ovlivnit biologický 
proces. Obě sondy měří také teplotu vody. Telemetrická stanice umožní zasílání informací o stavech a 
poruchách strojů a dálkový přístup k datům pomocí internetu. Podrobněji víz TZ v části D. 
 

Rozvaděč ČOV 
Bude umístěn v horní stavbě provozní budovy. Na čelní stěně rozvaděče ČOV jsou umístěny ovládací 
prvky, časovače a světelné indikátory. Význam jednotlivých prvků je uveden na štítku nad nimi. 
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1. Stavební část ČOV 
1.1. Stavebně konstrukční řešení 
Nový objekt ČOV je v podstatě jednopodlažní. Pod úrovni +/- 0,00 je navržena prefabrikovaná ŽB jímka a 
na stropní konstrukci je osazena modulární stavba. Vlastní, tzv. jednopodlažní objekt je monolitický o 
tloušťce stěn i stropu 30 cm. Nad stropní část je vytažena monolitická atika, která slouží pro upevnění 
venkovní pergoly dle architektonického návrhu. Vnitřní rozměry ČOV činí 6,0 * 7,0 m a světlá výška činí 
3,0 m. Ve vymezeném prostoru je vestavěna jediná příčka oddělující technologické procesy. Objekt je 
přístupný dvojkřídlovými vraty. Pod úrovni +/0,00 je umístěna prefabrikovaná ŽB jímka – nádrž. Tato je 
přístupná přes poklopy v podlaze. Základy objektu jsou navrženy dle hloubky nádrže. Nad stropem objektu 
je navržen sanitární kontejner dodaný na stavbu z výrobního závodu se vším strojním a sociálním 
vybavením. Kontejner je osazen na patky. GP upozorňuje, že před prováděním patek pro kontejner, a to 
již při provádění prostupů ve stropě je nutné provést konzultaci s konkrétním dodavatelem a upřesnit 
polohu. Z tohoto důvodu nejsou otvory a patky kótovány. V kontejneru se nachází zázemí obsluhy, tj. 
šatna, WC, umývárna s umyvadlem, sprchou a ohřevem vody, a dále velín s linkou pro provedení 
základních rozborů kalu a odpadní vody a místnost rozvodny. Kontejner má venkovní rozměr 6,5 x 3,0 m. 
Kontejner je přístupný z terasy objektu ČOV, na kterou je z úrovně +/- 0,00 navrženo jednoramenné 
schodiště s mezipodestou. Schodiště je uloženo na základ. Patku v úrovni +/- 0,00 (výška viz dokumentace) 
na jedné straně, a na straně druhé je uloženo na konzolu vetknutou do stěny ČOV.  
Objekt ČOV je navržen podle všech platných bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména je dodrženo:  

• veškeré jímky a podzemní prostory jsou opatřeny nejméně dvěma vstupními otvory pro možnost 
odvětrání těchto prostor před vstupem pracovníků.  

• podzemní prostory budou přístupny po žebřících splňujících podmínky ČSN EN 743282. 
 

Výkopy  
Pro návrh založení objektu byl k dispozici IGP, v místě budoucí stavby ČOV byl proveden jeden vrt hl. 4 m.  
Základové poměry jsou hodnoceny jako složité, neboť stavba je založena v úbočí. Je doporučena min. 
hloubka založení 1,0 m pod upraveným terénem.  Založení objektů je v podstatě v poloskalních horninách 
– zvětralý pískovec od 1,5 m pod terénem.  Jedná se o R6(S3), R5(G3), R4.   
Je doporučeno odstranit ostrohy v jednotlivých vrstvách a provést vyrovnávací polštář (podrobně viz IGP).  
 

Základy a ŽB konstrukce  
Základové pasy jsou navrženy v š. 50 cm na podkladní beton celkové šířky 80 cm.  
Výztuž základových pasů a stěn je navržena při obou površích ze svařovaných sítí. V základových pasech  
jsou navrženy z tvaru „U“ třmínky. Sítě jsou propojeny sponami 4ks /m2. Stopní deska je navržena z vázané 
výztuže. Jedná se o křížem armovanou desku. Je uvažováno kloubové uložení desky.  
Konstrukce je z betonu C 30/37 - XA1 (dle IGP), kamenivo max 22 mm.  
Pro prefabrikovanou nádrž a její stropní desku zpracuje dodavatel prefabrikátů výrobní dokumentaci, 
která bude před zahájením výroby předložena GP k odsouhlasení. Jedná se hlavně o stropní desku, kde je 
nutno dodržet polohy otvorů dle požadavku technologie.   
Veškeré kovové konstrukce včetně základů budou uzemněny (výztuž). 
 

Stavební část 1. NP 
Objekt je navržen jako monolitická ŽB „krabice“. Prefabrikovaná nádrž je oddělena, tj. oddilatována od 
objektu. Izolace proti vlhkosti podlahy a stěny na styku se zeminou je navržena aplikací stěrky. Izolace 
terasy bude navržena dle systémových řešení dodavatele.  Objekt bude zateplen tak, aby nedocházelo 
k rosení. Výpočet zateplení byl proveden a tloušťky izolací jsou zahrnuty do návrhu projektu.   
Vnitřní ani vnější omítky nebudou na betonovou konstrukci prováděny. Bude omítnuta pouze vnitřní 
příčka z cihel plných, a to vápenocementovou omítkou.   
Příčka je po obvodě u stropu uchycena úhelníky (včetně stropu).  Pod stropem je dodržena mezera a 
následně vyplněna pěnou. Podlaha - drátkobeton.  
Objekt je zateplen. 
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Ocelové konstrukce  
Venkovní schodiště je navrženo klasicky – schodnice tvaru U, stupnice podroštové typové, následně 
šroubované do schodnic. Zábradlí tr.50/50/5. Schodiště bude žárově pozinkované. Horní část ramene 
schodiště bude uložena na konzolu vetknutou do stěny tl. 300 mm. 
 

Terasa  
Terasa – pochůzí, střecha bude zateplená, dlažba tl. 40 mm uložena na vyrovnávacích a stabilizačních 
terčích. Hydroizolace a kraj směrem k nádržím provést dle schématu. Izolace zatažena pod terén, je na ni 
uložena perforovaná drenáž, a ta je vyvedena na terén pod svahem násypu. Zábradlí je součástí pergolové 
stěny. Vše pozinkované.  
 

Horní stavba kontejner  
Horní stavba ČOV – kontejner - je navržena jako jednoduchá montovaná ocelová konstrukce o vnějších 
rozměrech 6,5 x 3 m, výšky 2,9 m s plochou střechou. Kontejner jako celek bude z výroby vybaven 
vytápěním, osvětlením, ZTI. Pro napojení kabeláže a potrubí zdravoinstalace (vodovod a kanalizace) bude 
podlaha kontejneru vybavena prostupy, navazujícími na prostupy stropní deskou stavby.  
Objekt horní stavby bude členěn na:  

• obslužnou část, tj. velín s linkou pro rozbory  
Vybavení: 
1 x linka pro rozbory kalu a odpadní vody s 1 ks nerezový dřez s baterií a 2 ks závěsných skříněk pro 
laboratorní sklo 
1 x pracovní stůl  
1 x spisová skříň 

• sociální část, tj. šatnu s šatní tyčí s ramínky pro uložení pracovního oděvu a se sociálním zařízením (WC, 
sprcha, umývadlo a ohřev vody)  
Sanitární vybavení: 
1 ks porcelánové umývadlo  
1 ks toaletní WC  
1 ks sprcha  
1 ks elektrický boiler 30 l 

• doprovodnou technologickou část. tj. rozvodna pro stavební a technologické rozvaděče 
 

Konstrukce kontejneru: 
Obvodová konstrukce horní stavby je navržena jako dřevěná stěna s izolační dvouvrstvou, alternativně 
jako ocelová stěna z pozinkovaného lakovaného plechu s izolační vrstvou a parozábranou, uchycená do 
ocelové konstrukce z ohraněných svařovaných profilů, vnitřní nenosné stěny z laminované omyvatelné 
dřevotřísky bez příměsí formaldehydů, alternativně sádrokarton s vnitřní zatíranou silikonovou stěrkou. 
Vnější omítka se nenavrhuje, budou provedeny relevantní nátěry dřevěných, resp. ocelových ploch. 
Zateplení kontejneru dle ČSN. 
 

Podlahy kontejneru: 
Podlaha ve všech místnostech - cementové podlahové desky Cetris + PVC. 

 

Elektroinstalace kontejneru: 
česká dle ČSN – napojení z rozvaděče v rozvodně 

 

Větrání, topení 
Dle energetického zákona se jedná o průmyslový a výrobní provoz se spotřebou do 700 GJ za rok - nemusí 
být PENB. Objekt je zateplen a bude pouze temperován přímotopy, pokud teplo vzniklé v dmychárně 
nebude stačit. Objekt je rovněž odvětráván průvětrníky.  
 

Opěrné stěny  
Jsou řešeny dvě opěrné stěny.  
Jedna stěna je navržena u vjezdu do objektu. Jedná se o klasickou ŽB stěnu s přechodem do zídek pro 
oplocení. 
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Druhá stěna vyrovnává terénní rozdíl pro uložení podzemních usazovacích a kalových nádrží a plochy pro 
otáčení vozidel. Stěna je navržena z krabicových prefabrikátů vyplněných zeminou. Stěna je osazena na 
monolitický základový blok.  Za rubem stěny je provedeno jílové těsnění s výtokem na terén. Stěna je 
navržena ve sklonu 5:1. Koruna stěny je opatřena prefabrikovanou římsou, kotvenou do betonu, který 
vyplńuje horní prefa krabici.  Do římsy je kotveno zábradelní svodidlo.  
 

Zdravoinstalace 
Zdravoinstalace je řešena v rámci technologie ČOV. V objektu ČOV bude na vstupu vodovodního potrubí 
osazen hlavní uzávěr vody, ochranná jednotka EA dle ČSN EN 1717 jako ochrana proti zpětnému nasátí 
znečištěné vody z vnitřního vodovodu a vypouštěcí kohout. Pitná voda bude přivedena do kontejneru 
v 2.NP pro potřeby sociálního zařízení (WC, sprcha, kuchyňka). Odpadní potrubí ze sociálního zařízení 
v kontejneru 2.NP bude napojeno do komplexní jednotky hrubého a jemného předčištění v 1.NP budovy 
ČOV. Vlastní rozvody vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v kontejneru budou součástí komplexní 
dodávky kontejneru. 

 
1.2. Stavební elektroinstalace, osvětlení, bleskosvod 
Projektová dokumentace řeší provedení vnitřní světelné a silnoproudé rozvody v objektu ČOV. 
Předmětem projektu je stavební elektroinstalace objektu. Místem napojení objektu je rozváděč RE1. Z 
RE1 budou kromě stavební elektroinstalace napojeny i podružné rozváděče technologie. Použitý druh 
rozvodné soustavy: 3NPE ~ 50Hz, 400 V/TN-C/S. Elektroinstalace připojena k distribuční sítí 400V. 

 
1.3. Odtok z ČOV 
Odtok vyčištěné vody z ČOV bude proveden kanalizačním potrubím z PP-KG SN10 DN 300 délky 5,21 m. 
Odtok začíná v budově ČOV v plastové šachtě DN 425, která je součástí stavebního řešení ČOV. Vyústění 
bude provedeno do vodního toku Výžerský potok (IDVT 10241048, správce Povodí Vltavy s.p.), v místě 
zaústění bude zřízen nový výustní objekt DN 300. Trasa potrubí odtoku vede v zeleni. 
Výustní objekt je navržen jednoduchý železobetonový prefabrikovaný s minimálním zásahem do břehu 
vodního toku. Prefabrikát - čelo propustku (např. TBM-Q 650/750/300, výrobce Betonika Lobodice) bude 
osazen na hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-32 mm, únosnost podsypu 30 MPa. Do prefabrikátu 
bude zaústěno potrubí PP-KG hladké plnostěnné SN10 DN 300.  
Technické údaje čela propustku TBM-Q 650/750/300: vnitřní průměr 300 mm, délka 1200 mm, šířka 650 
mm, výška 750 mm, hmotnost 755 kg, třída betonu C 30/37. 
Svah za výustním objektem bude až ke břehu potoka opevněn na šířku výustního objektu (650 mm) 
rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 80 kg do štěrkopískového podsypu frakce 0-32 mm. 
Výkop otevřené rýhy pro potrubí bude proveden se svislými stěnami, pažení příložné od hl. 1,2 m do 1,5 
m, od hl.1,5 m budou všechny výkopy v trase projektované stoky chráněny pažícími boxy. Šířka výkopu viz 
výkres Uložení potrubí z PE. Přítok podzemních vod do rýhy se nepředpokládá. Případné přítoky povrchové 
vody do výkopu budou odčerpávány z jímky ve dně výkopu. Nerovnosti dna výkopu musí být vyrovnány s 
tolerancí 50 mm. Trouby budou uloženy do dobře zhutněné podsypové vrstvy z materiálu o zrnitosti do 
10 mm a o výšce 100 mm. Zasypávání potrubí musí být provedeno rovnoměrné v celé délce úseku. Je 
třeba vyloučit nárazové zatížení, které by mohlo způsobit porušení nivelety trub. Doporučená velikost zrn 
obsypu pro potrubí je max. 20 mm. Do 300 mm nad vrchol trubky smí být zhutňování obsypu prováděno 
pouze pomocí lehkých zhutňovacích nástrojů (v prostoru přímo nad troubou). Aby bylo možno dosáhnout 
požadovaného zhutnění, je nutné udržovat výkop bez vody.  
Pro zajištění statické tuhosti potrubí je bezpodmínečně nutné lože, obsyp a jeho hutnění provést 
důkladně. 
 
1.4. Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná příloha doložená v části „D“.  
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2. Zpevněná plocha ČOV 
Zpevněná plocha v rámci areálu ČOV 5,2/7,0m je napojená na novou příjezdovou komunikaci (řešena 
samostatnou PD jako FS 05 Příjezdová komunikace k ČOV). Plocha je navržena s asfaltovým povrchem a 
novou konstrukcí tl. 480mm. Součástí zpevněné plochy jsou i přístupové chodník šířky 1,2m s povrchem 
z betonové dlažby 100/200/60mm v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 250mm. Požadovaný modul 
přetvárnosti Edef,2 na zemní pláni bude pro obě plochy je 30MPa. Odvodnění zpevněné plochy je do 
okolního terénu do vsaku. 
Lemování přístupového chodníku je navrženo betonovým obrubníkem 50/200/500mm bez převýšení a 
uložením do betonového lože C16/20 XF3. Lemování zpevněné plochy je u přístupového chodníku a to 
betonovým obrubníkem 50/200/500mm bez převýšení. V ostatní části je provedeno lemování 
nezpevněnou krajnicí šířky 0,5m z drceného štěrku   tl. 100mm. 
Kolem navržených opěrných zdí je pro odvodnění navržena nová betonová žlabovka 570/330/51mm 
uloženou do betonového lože C16/20 XF3 tl. 150mm. 

 
3. Oplocení ČOV 
Oplocení areálu ČOV je navrženo z ocelového pozinkovaného drátěného poplastovaného čtyřhranného 
pletiva s průměrem drátu 2,5/1,65mm (barva zelená RAL 6005) oka 50/50mm. Výška pletiva je navržena 
1800mm, délka oplocení 67,24m.  Pletivo bude na sloupky upevněno pomocí napínacího poplastovaného 
drátu (barva zelená RAL 6005) ø3,8mm 
Nosnou konstrukci oplocení tvoří ocelové pozinkované poplastované sloupky (barva zelená RAL 6005) 
ø48,0/1,5mm se zelenou plastovou čepičkou a s držákem napínacího drátu. Délka sloupků bude 2400mm 
pro výšku oplocení 1800mm. Sloupky budou ukotvené do betonových základových patek 
500/5000/600mm z betonu C16/20 nebo osazeny na betonové opěrné zdi a to přes ocelové kotvící desky 
150/150/4mm se čtyřmi kotvícími šrouby M12. Patky budou založené na štěrkopískovém podsypu tl. 
150mm. Oplocení bude v každém rohu zesíleno ocelovými pozinkovanými poplastovanými vzpěrami 
(barva zelená RAL 6005)  ø38/1,5mm a délky 2000mm. Součástí vzpěr jsou hlavice pro spojení se 
sloupkem. Vzpěry budou u terénu ukotveny do betonových základových patek 400/400/600mm z betonu 
C16/20. Patky jsou založené na štěrkopískový podsyp tl. 150mm.  
U vjezdu do areálu ČOV bude v oplocení umístěna vjezdová dvoukřídlá otevíravá brána šířky 3500mm a 
výšky 1750mm. Dále bude řešena u přístupového chodníku vstupní jednokřídlová otevíravá branka šířky 
1300mm a výšky 1750mm. Brána bude osazena na ocelových pozinkovaných sloupech ø89/4mm a délky 
2850mm. Sloupky brány budou osazeny do betonových základových patek 700/700mm z betonu C16/20. 
Hloubka založení patek bude 1300mm pod upravený terén. Rám brány je proveden z ocelového profilu 
80/80/4mm s výplní tyčemi 25/25/2mm v rozestupech cca. 110mm. Panty brány budou provedeny jako 
nastavitelné dovolující otevření brány o 180°. Povrchová úprava bran bude poplastováním v barvě zelené 
RAL 6005. Brány budou dále opatřeny skrytými zapuštěnými zámky se zajišťovací dorazovou deskou a 

klikami.  
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4. Architektonické řešení ČOV 
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FS 03 Prodloužení vodovodu 
Pro zásobení nové ČOV v obci Výžerky bude realizováno prodloužení stávajícího řadu pitného vodovodu 
v obci. Zdrojem pitné vody je pitný veřejný vodovod ve vlastnictví obce, provozovaný společností ENERGIE 
AG Kolín a.s.. 
Pitná voda bude vedena k nové ČOV novou trasou z trub z PE100 SDR11 D90 délky 397,14 m. Připojení 
na stávající vodovodní potrubí DN 50 z oceli bude provedeno na pozemku parc. č. 42/2. V nejnižším místě 
řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80, který bude sloužit jako kalník. Prodloužený vodovodní řad 
bude ukončen podzemním hydrantem DN 80, osazeným v nejvyšším místě řadu a bude tedy sloužit jako 
vzdušník. Před koncovým hydrantem bude provedeno napojení vodovodní přípojky k ČOV. 
 
FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV 
 

Rozsah řešení 
Pro zásobování nové mechanicko-biologické ČOV pitnou vodou bude realizována přípojka pitného 
vodovodu. Zdrojem pitné vody pro přípojku bude vodovodní řad „V1“ (viz FS 03 Prodloužení vodovodu), 
který bude napojen na pitný veřejný vodovod ve vlastnictví obce Výžerky, provozovaný společností 
ENERGIE AG Kolín a.s... 
Pitná voda bude přivedena do nové ČOV novou přípojkou potrubím DN/OD 32 mm délky 7,00 m. Přípojka 
vodovodu bude napojena na nový řad „V1“ z PE100 RC SDR11 D90 na parcele 539/41 v k.ú. Výžerky.  
Napojení na potrubí řadu V1 bude provedeno navrtávacím pasem pro potrubí PE. Za připojením na 
stávající vodovodní řad bude osazeno šoupátko se zemní soupravou. 
Na trase přípojky bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrem - přístroj s měřicím rozsahem 0 až 2 l * 
s-1. Trasa přípojky bude vedena přes příjezdovou komunikaci k ČOV, déle v zeleni až k budově ČOV. 
Přípojka bude ukončena napojením na vnitřní vodovod ČOV za obvodovou zdí ČOV. Vnitřní vodovod je 
součástí technologie ČOV. V objektu ČOV bude na vstupu potrubí osazena ochranná jednotka dle ČSN EN 
1717 jako ochrana proti zpětnému nasátí znečištěné vody z vnitřního vodovodu. 

 
Objekty na vodovodní přípojce: 
 

Vodoměrná šachta: 
Na vodovodní přípojce bude osazena nová vodoměrná šachta. Je navržena typová kompaktní šachta 
plastová o vnějších půdorysných rozměrech 500 * 400 mm, výška 1162-1312 mm. Šachta bude osazena 
na betonovou podkladní desku, potom bude provedeno napojení na potrubí přípojky před a za šachtou, 
osazen vodoměr a poté bude proveden obsyp šachty. Pod nastavitelným poklopovým rámem se provede 
betonová vrstva o tloušťce 150 mm. Všechny vrstvy obsypu musí být řádně zhutněné. Výškové osazení 
šachty vychází z jejího umístění a úpravy povrchu kolem poklopu a předpokládané hloubky vodovodního 
řadu. Vstup bude opatřen litinovým (TLT) obdélníkovým poklopem 500 * 400 mm (třída B125) s možností 
uzamčení. Podkladní vrstva pod vodoměrnou šachtou je navržena z betonu. 
V šachtě bude umístěna vodoměrná sestava, fakturační vodoměr na SV vel. Qn2,5 (3/4“), stavební délka 
190 mm.  
 
Povrch terénu, obnova komunikace: 
Potrubí vodovodu vedené mimo komunikaci bude zásypáno původní vytěženou zeminou, povrch bude 
ohumusován a oset travním semenem. Výkop v komunikaci bude zasypán štěrkodrtí a po vrstvách hutněn 
dle TP 146. 

 
FS 04 Přípojka NN pro ČOV 
Projektová dokumentace řeší provedení přípojky NN pro rozváděč ČOV. 
Předmětem projektu jsou: 
-  Kabelová přípojka NN pro ČOV 
-  elektroměrový rozváděč ER 
 
Místo připojení pro nový elektroměrový rozváděč ER 122 (plastový pilíř) bude ze stávající distribuční 
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rozpojovacího rozváděče R umístěného na rozhraní parcel 42/2 a 42/3 (elektroměr bude proveden dle 
připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.). 
Napojení elektroměrového rozváděče ER (plastový pilíř) ze stávajícího rozváděče NN bude kabely CYKY 
4x25mm2 v zemi. Umístění elektroměrového rozváděče bude vedle stáv. distribučního rozváděče. 
V elektroměrovém rozváděči, kde bude osazen jistič před elektroměrem 3x50A/ charakteristika B. Měření 
bude přímé, jednosazbové, v typovém elektroměrovém rozváděči, v pilíři. 
Použitý druh rozvodné soustavy: 3PEN ~ 50Hz, 400 V/TN-C 
 
Údaje o instalovaných výkonech 
ČOV 

Instalovaný výkon  :  Pi  =  31,02  kW 
Soudobost   :   0,84 
Soudobý instalovaný příkon  : Pis = 25,94 kW 
 
Prostředí - stanovení základních charakteristik, ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

- venkovní prostory AA2, AA4, AB2, AB4, AD3, AE2 
- z hlediska nebezpečí úrazu se jedná o prostory nebezpečné 

 
Stupeň dodávky el. energie byl zvolen ve smyslu ČSN  341630 je zajišťována ve třetím stupni, tj. bez 
zvláštních opatření, bez nutnosti záskoku el. energie. Kompenzace není požadována a proto jí PD 
nezpracovává. 
 
Technický popis 
Projektová dokumentace řeší přípojku NN pro ČOV. Napojení elektroměrového rozváděče ER 122 bude ze 
stávajícího distribuční rozpojovacího rozváděče umístěného na rozhraní parcel 42/2 a 42/3. Napojení 
bude kabem CYKY 4x25mm2 v zemi, délka kabelového vedení 1m. Umístění elektroměrového rozváděče 
bude vedle stávající rozpojovací skříně. 
Z elektroměrového rozváděče bude kabelem AYKY 4x35 mm2 napojen technologický rozváděč R pro ČOV 
(Rozváděč je součástí PD elektroinstalace objektu ČOV). 
 
Zemní práce se budou skládat z osazení 1ks elektroměrového rozváděče v pilíři a položení kabelů NN.  
Nové kabely budou uloženy z větší části v zeleném pásu – volně, v zemi ve výkopu 35x80cm, s minimálním 
krytí 0,7m. Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 x 10 cm. V komunikaci bude kabel uložen ve výkopu 
50x120cm do chráničky, která bude obetonovaná. Minimální krytí kabelu v komunikaci bude 1m.  
Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.  
 
Úprava povrchu terénu.   
Po uložení kabelů se zához důkladně po vrstvách udusá. Následně bude povrch dán do původního vzhledu. 
Zhotovitel (dodavatel) montážních prací je povinen přizvat provozovatele sítě NN před záhozem kabelové 
rýhy ke kontrole. Je doporučeno provádět fotodokumentaci v průběhu celé výstavby. Zejména zemních 
prací. Následně foto dokumentaci předat investorovi. Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci 
zakresleny informativně podle podkladů jednotlivých správců sítí. Pro křížení a souběhy kabelů přípojky 
NN s ostatními sítěmi je platná ČSN 73 6005. 
 
FS 05 Příjezdová komunikace k ČOV 
Je řešeno samostatným projektem pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejné účelové komunikace. 
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B.2.5   ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  
FS 01 Kanalizace splašková: 
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují žádné zásady PBŘ. 
FS 02 ČOV: 
Technologie ČOV je vyrobena z materiálů požární odolnosti C3 a nerez oceli, nachází se v ní nehořlavá 
směs odpadní vody a biologického kalu.  
K požáru může dojít pouze na elektrickém zařízení (zkrat) nebo při opravách (např. sváření) apod. 
Protipožární prevence i způsob likvidace případného požáru bude řešena protipožárními předpisy. 
FS 03 Prodloužení vodovodu: 
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují žádné zásady PBŘ 
FS 03.1 Přípojka vodovodu pro ČOV: 
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují žádné zásady PBŘ. 
FS 04 Přípojka NN pro ČOV: 
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují žádné zásady PBŘ. 

 
Potřeba vody pro požární účely: 
Pro zásobování vnější požární vodou dle požadavků tab.1 a 2, pol.1 ČSN 73 0873 (06/2003) je požadovaný 
odběr Q = 4 l/s. Vzdálenost areálu ČOV od nového podzemního hydrantu DN 80 na prodloužení vodovodu 
– řadu „V1“ D90 je cca 7 m. 
Vzdálenost areálu ČOV od nejbližší požární nádrže v obci je cca 300 m. 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby - viz samostatná příloha doložená v části „D“. 

 

B.2.6  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY, ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU 
STAVBY NA OKOLÍ - VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobení vodou, odpady) 
 

FS 01 Kanalizace splašková: 
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné speciální požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobení 
vodou. Před uvedením do provozu vypracuje provozovatel provozní řád ve smyslu TNV 75 6911. 
 

FS 02 ČOV: 
Hygienické podmínky provozu ČOV, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin                          a hluku 
je dána primárně technickým řešením provozních souborů, které jsou navrženy dle platných norem a 
předpisů, případně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají atesty pro splnění příslušných norem 
a předpisů. 
 

Větrání: 
Prostory horní stavby ČOV větratelné přirozeně budou větrány okny nebo stěnovými mřížemi. Místnosti 
dolní stavby s možností občasného vývinu zapáchajících plynů budou větrány nuceně s odtahem 
znehodnoceného vzduchu do venkovního prostředí a přívodem vzduchu z okolních prostor infiltrací. 
Přívod vzduchu do veškerých prostor bude infiltrací z okolního prostředí nebo mřížkami.  
Přívod vzduchu do dmýchárny bude přes stěnové otvory s PD žaluzií s ochranným sítem a tlumičem hluku 
na fasádě. Vzduch bude sloužit pro provoz technologie. Při provozu dmychadla dochází k vývinu tepla, a 
proto bude v místnosti instalován odtahový ventilátor se zpětnou klapkou. Ventilátor bude 
s odpovídajícím elektrickým krytím a bude ovládán na termostat se spínáním dle nastavené teploty. 
Odvod znehodnoceného vzduchu bude do prostoru aktivace odkud bude odváděn v letních měsících do 
venkovního prostředí. V zimních měsících bude vzdušnina použita pro temperování objektu. Výpočtové 
hodnoty - zima te = -15°C, léto te = 30°C, i = 57 kJ/kg, vnitřní-zima ti = 10 -20°C, léto ti = N/A rh. <  60 - 70% 
(kalové hospodářství), rh < 60 - 70% - ostatní provozní prostory,  r.h.< 50% (pobytové prostory) 
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Vytápění: 
Vytápění spodní stavby (resp. temperování) na +5°C bude prostorovou vzduchotechnikou – otepleným 
vzduchem z dmychárny. Vytápění velínu a soc. zařízení elektricky přímotopy. 
 
Osvětlení: 
Horní stavba: přirozené osvětlení je navrženo okny.  
Spodní stavba: Umělé osvětlení je navržené dle ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních 
prostorů, část 1 – vnitřní pracovní prostory.  
 

Zásobení vodou: 
Pitná voda – objekt ČOV bude napojen na pitnou vodu (přípojka na veřejnou vodovodní síť). Voda bude 
vzhledem k malému odběru výhradně použita ke splachování WC a mytí rukou.  Pro pití zaměstnanců 
bude používána balená voda. Předpokládaný odběr vody ze sítě je cca 10 m3*rok-1. 
Užitková voda pro technologii bude odebírána z kapacity vyčištěné vody.  
 
Odpady:  
Při provozu ČOV budou vznikat odpady. Zatřídění dle zákona o odpadech č. 241/2020 Sb. v platném znění 
a vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů v platném znění: 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu          M.J. Množství odpadu* 

19 08 01 Shrabky z česlí O kg*rok-1 100 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních vod  O m3*rok-1 360 

* vztaženo k projektovanému látkovému zatížení 
 
Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.  
Odpadní vody z technologie – bez produkce odpadních vod.  
Odpadní vody ze sociálního zařízení budou likvidovány v ČOV. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
 
FS 01 Kanalizace splašková: 
Stavba splaškové kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na umístění a 
charakter stavby nebude mít stavba negativní vliv na krajinný ráz lokality a nijak nenaruší zvláště chráněné 
části přírody. 
 
Vliv na hydrosféru: 
Z pohledu možných ovlivnění hydrosféry je možno stavbu kanalizace chápat jako ekologickou investicí se 
zaměřením na ochranu recipientu před kontaminací organickými a anorganickými polutanty a ochranu 
režimu a kvality spodních vod a zvodnělých vrstev. 
 
Hluk: 
Provozem řadů kanalizace nebude žádný objektivně měřitelný hluk vznikat. Nařízeni vlády č.146/2006 Sb. 
stanovuje hygienicky limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku z provozu zdrojů hluku v provozovnách 
pro venkovní prostor a chráněný prostor ostatních venkovních staveb na: 

• LAeg, 8hod = 50 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin 

• LAeg, 1hod = 40 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 
hodin denní a 1 nejhlučnější hodinu noční doby.  
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Řešení ochrany ovzduší 
Při správném provozování kanalizace (pravidelné čištění v intervalech stanovených provozním řádem) 
nebude okolí obtěžováno plyny či aerosoly z kanalizace.  
 
FS 02 ČOV: 
Funkční soubor nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na umístění a charakter 
stavby v areálu stávající ČOV nebude mít stavba negativní vliv na krajinný ráz lokality a nijak nenaruší 
zvláště chráněné části přírody 
 
Hluk 
Dmychadlo pro provoz čistírny je jediným zdrojem hluku 80 dB(A). Navržená zvuková izolace zajistí 
zvukový útlum 57 dB(A), který je z hlediska platných předpisů dostatečný. Objekt čistírny nebude zdrojem 
hluku s intenzitou větší ne 40 dB(A) a je navržen v prostoru, který je značně vzdálen od obytné zástavby. 
Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedeno měření hluku na hranici ochranného pásma čistírny 
s požadavkem splnění ustanovení Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
Elektrické stroje technologie ČOV, které jsou zdrojem hluku jsou z převážné části umístěné pod hladinou 
čištěných odpadních vod (kalová čerpadla, míchadla) a hluk je sloupcem vody u těchto strojů eliminován 
na minimum.  
Místnost dmýchárny je umístěna ve spodní stavbě ČOV s vnějšími prostupy pro sání vzduchu v obvodové 
zdi budovy je situována směrem mimo obytnou zástavbu. Dmychadlové agregáty včetně sacího prostupu 
budou opatřeny tlumícími kryty. 
 
Řešení ochrany ovzduší 
Nádrže, obsahující kal v čistícím procesu (technologii) ČOV budou zakryté a intenzivně provzdušňované, 
aktivační a dosazovací nádrž bude mít otevřenou hladinu. Možnost vývinu hnilobných plynů při správném 
(tj. v souladu s provozním řádem) provozování ČOV se nepředpokládá. Pro ČOV se stanovuje v souladu 
s čl. 5.1.3.3. písm.b) odst.b) TNV 75 6011 pásmo ochrany prostředí mezi ČOV a zástavbou ve vzdálenosti 
100 m. 
Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění bude biologicky aerobně stabilizovaný, dobře 
manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady.  
 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Protipovodňová opatření 
Stavba bude realizována mimo záplavové území. V projektu není potřeba řešit žádná protipovodňová 
opatření. 
Není stanoveno záplavové území. 
Ostatní účinky 
Ochranu před ostatními negativními účinky vnějšího prostředí jako: 
• ochranu před pronikáním radonu z podloží 

• ochranu před bludnými proudy 

• ochranu před technickou seizmicitou 

• ochranu před hlukem 

• ochranu před vlivy poddolování a výskytem metanu apod. 
není nutno v PD řešit. 
 

B.3      PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Viz B1k. 

 

B.4      DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
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Příjezd na staveniště po stávající komunikační síti obce, obsluha a údržba kanalizace po dokončení z cest 
stávající dopravní infrastruktury obce. Komunikační navázání staveniště ČOV bude zajištěno po stávající 
účelové komunikaci, s vybudováním nového sjezdu ke staveništi ČOV z polní cesty.  

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikační navázání areálu ČOV bude zajištěno novou příjezdovou komunikací k ČOV – řešeno 
samostatnou dokumentací FS 05 - Příjezdová komunikace k ČOV.  
Po dobu stavby bude nutno omezit dopravu na komunikacích, kde budou prováděny výkopové práce.  
Přístup na stavební pozemky bude po dobu výstavby ze stávajících obecních komunikací. Dodavatel bude 
muset provádět čištění vozidel stavby a pravidelné čištění komunikací znečištěné vozidly stavby. Podmínky 
provozu po obecních komunikacích bude upravovat projekt provizorního dopravního značení. 
Projekt PDZ (provizorní dopravní značení) zpracuje dodavatel stavby na základě aktuálních dopravních 
podmínek v době zahájení stavby a projedná je s věcně a místně příslušným DI PČR. Pro zpracování PDZ 
bude v rozpočtu akce uvedena příslušná položka. Přístup na stavební pozemky bude po dobu výstavby 
ze stávajících obecních komunikací. Dodavatel bude muset provádět čištění vozidel stavby a pravidelné 
čištění komunikací znečištěné vozidly stavby.  

 
c) Doprava v klidu - není součástí řešení 

 
d) Pěší a cyklistické stezky - není součástí řešení 

 

B.5      ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Po dokončení stavby je nutno uvést pozemky a objekty dotčené stavbou do původního stavu. Překopy 
v komunikaci budou zasypány štěrkopískem po úroveň pláně nové komunikace. Povrch komunikace bude 
uveden do původního stavu podle podmínek správce komunikace. Mimo komunikace bude dotčený 
povrch území uveden do původního stavu ohumusováním a osetím travním semenem v případě 
travnatých ploch.  
Kácení vzrostlé zeleně v rámci stavby nebude prováděno. Z tohoto důvodu se neprovádí dendrologický 
průzkum ani plán kácení zeleně. 
Nutné mýcení vzrostlé zeleně provede obec vlastním nákladem a ve vlastní režii v předstihu před stavbou, 
jako přípravu staveniště. 
 
Terénní úpravy kolem ČOV jsou součástí technického řešení objektu ČOV. Příprava území bude zahrnovat 
sejmutí ornice tl. 250 mm v místě stavby areálu ČOV a příjezdu k ČOV. Část ornice bude ponechána v místě 
stavby na zbývající části pozemku pro zpětné ohumusování nových zelených ploch. Zbytek ornice bude 
odvezen na mezideponii určenou investorem. 
 
Konečné úpravy 
Konečné úpravy v rámci areálu ČOV a kolem příjezdových komunikací budou zahrnovat ohumusování 
svahů násypů a navazujících zelených ploch v tl. 150 mm a osetí ploch travou. 

 

B.6      POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

B.6a    Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Provádění stavby 
Ochrana ovzduší: Charakter stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany ovzduší, snížení prašnosti běžnými 
technologickými způsoby. Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení).  
Účinky vibrací: Při stavbě bude nutno pečlivě zkoumat možné účinky vibrací (hutnění zásypů a zejména 
hutnění krytů vozovek při jejich obnově). V případě možnosti negativního ovlivnění okolní zástavby účinky 
vibrací bude nutno volit technologie s omezením vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a 
válcování nevibračními mechanismy).  
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Ochrana proti hluku: Ve fázi provádění stavby bude v zájmovém území zvýšena úroveň hladiny hluku a to 
zejména v důsledku hluku, způsobovaném dopravními prostředky a stavebními stroji při zemních a 
montážních pracích a dále v důsledku hluku vlastních stavebních prací. Při hodnocení vlivu hluku ze 
stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat  v souladu  s ustanovením §30 a §34 zákona č. 
258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti 
se stanovují dle odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině akustického 
tlaku připočte korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Intenzita hluku bude 
závislá zejména na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Při realizaci stavby 
bude postupováno dle NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Realizace stavby bude probíhat pouze mezi 7. a 21. hodinou. Realizace stavby nebude probíhat v hodinách 
a dnech pracovního klidu. Hygienicky limit v ekvivalentni hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk 
ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 NV 148/2006 Sb. dle vzorce LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1)/t1]. Tento limit 
pro danou dobu produkce hluku nesmí být překročen. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  
Během stavby budou uplatněny obecné zásady ochrany vod – látky škodící vodám nebudou vypouštěny 
do stávající kanalizace ani vodotečí. Stavba učiní účinná opatření k zabránění potencionálních úniků těchto 
látek do hydrosféry.  
Ochrana proti znečištění půdního prostředí - Charakter stavby nevyžaduje řešení speciální ochrany 
půdního prostředí.  
 
Bilance surovin, materiálů a odpadů 
Bilance zemních prací bude nevyrovnaná, předpokládá se přebytek zeminy z výkopů.  
Předpokládá se, že vytěžená zemina bude z velké většiny zemědělsky nevyužitelná. Ornice z výkopů na 
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude uložena na vhodné mezideponii pro opětovné použití  
– dle dispozic investora.  Přebytečná zemina z výkopů ze stavby splaškové kanalizace bude využita pro 
terénní úpravy ČOV.   
Vzhledem ke stísněným poměrům v budoucím staveništi kanalizace budou mezideponie výkopové zeminy 
a skládky štěrkopísku minimalizovány. Využitelnost zemin pro terénní úpravy popř. zemědělskému využití 
bude dána rozbory IGP vytěžené zeminy. 
Jako mezideponie při stavbě ČOV bude využita plocha staveniště ČOV, zemina bude využita následně pro 
násyp a terénní úpravy u ČOV. Závadný materiál bude odvážen na skládku určenou zadavatelem.  

 
         Dopravní vzdálenosti zemníků a skládek 

Vzdálenost skládky pro uložení suti a vybouraných materiálů je uvažována do 10 km.  
Při provádění stavebních prací budou vznikat dle vyhl. 93/2016 Sb. odpady, řazené do skupiny 17 (Stavební 
a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy). Vlastní odpad vznikající ze stavebních prací není brán jako 
nebezpečný. 
Část přebytečné zeminy z výkopů bude v obvodu staveniště použita pro terénní úpravy v území stavby a 
pro provedení násypu ČOV. Podmínky pro provádění terénních úprav budou podrobně stanoveny při 
zpracování dalšího stupně projektu.   
Manipulace s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a související 
vyhlášky a nařízení. 
Závadný materiál a přebytečná zemina budou odváženy na skládku určenou zadavatelem 

             (viz tabulka kap. B.8.h). 
 

Provoz stavby 
Zcela bez negativního vlivu na všechny složky životního prostředí. 
 
Čistírna odpadních vod je stavbou zajišťující čištění splaškových odpadních vod za účelem ochrany vodních 
toků a podzemních vod a podílí se tedy na ochraně životního prostředí v oblasti čistoty vod. V ČOV dojde 
k vysokému stupni odbourání všech složek přiváděného biologického znečištění v odpadních vodách, a 
vypouštěním vyčištěných vod dojde ke snížení koncentrací uhlíkatého, dusíkatého znečištění a fosforu v 
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povrchových vodách, ke zlepšení kyslíkové bilance toků, ke snížení rizika eutrofizace a dalších negativních 
jevů, včetně estetických a hygienických. Navržená technologie vykazuje velmi spolehlivý výkon s vysokou 
účinností při odbourání všech forem sledovaného znečištění a splňuje legislativní požadavky pro nejlepší 
dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod dané nařízením vlády č. 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, v platném znění. Provoz stavby tedy významnou měrou přispěje k ochraně hydrosféry před 

kontaminujícími látkami 
 

B.6b    Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé 
zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne 
ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním). Po dokončení stavby 
bude trasa rýhy nových úseků kanalizace mimo zpevněné plochy ohumusována a oseta travním semenem 
(travnaté pozemky). Požadavky na kácení porostů - v rámci navrhované stavby nejsou požadavky na 
kácení dřevin. Nutné mýcení vzrostlé zeleně provede investor (obec) vlastním nákladem a ve vlastní režii 
v předstihu před stavbou, jako přípravu staveniště. 
ČOV je účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je ochrana čistoty 
vod a tím sama stavba je součástí ochrany ekologických funkcí přírody a krajiny.  

 

B.6c    Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Žádný vliv. 
 

B.6d    Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
ČOV s kapacitou 200 EO nespadá do kategorie podléhající požadavku na zjišťovací řízení dle předmětného 
zákona.   
 

B.6e   V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.   

 
B.6f   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Pro ČOV se stanovuje v souladu s čl. 5.1.3.3. písm.b) odst.b) TNV 75 6011 pásmo ochrany prostředí mezi 
ČOV a zástavbou ve vzdálenosti 100 m. 
Ochrana stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je zejména dána ustanoveními zákona č. 
274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále ustanoveními vyhlášky 
MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Ochranná pásma kanalizačních stok budou určena dle § 23 odst.3 (neurčí-li v odůvodněných případech 
vodoprávní úřad jinak), a to pro potrubí do průměru 500 mm včetně v šířce 1500 mm od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu. U potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu 
bude možno provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele infrastrukturní 
inženýrské vodohospodářské sítě. 
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B.7      OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá. Vstup do areálu ČOV je veřejnosti zakázán. Areál bude 
opatřen s uzamykatelnou branou. 

 

B.8      ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Dodávka stavby bude realizována jako celek. Lhůty výstavby, termíny zahájení a dokončení, připravenosti 
pro montáže apod. budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby, a eventuálně 
jeho subdodavateli. 
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů předá objednatel 
staveniště zhotoviteli, o předání staveniště bude vyhotoven písemným záznam. Převzetím staveniště 
zhotovitel přebírá veškeré inženýrské sítě na staveništi a je povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými 
správci, dodržovat stanoviska daná ve vyjádřeních správci těchto sítí a zabránit poškození těchto sítí. 
Výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně, při jejich odkrytí se musí uvědomit 
správce rozvodů a musí být zajištěna ochrana zařízení proti porušení. Zhotovitel je zodpovědný za veškeré 
škody, které svou činností způsobí. 

 

B.8a   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Délky tras inženýrských sítí - viz kapitola B.2.1. Potřeba a spotřeba základních medií a hmot při výstavbě 
jsou v kompetenci dodavatele stavby a závisí na počtu pracovníků i velikosti a rozsahu objektů zařízení 
staveniště. Napojovací místa energií pro technologické vystrojení zajistí zhotovitel stavební částí ČOV.   
Vlastní rozvody budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární 
předpisy.  
 

B.8b   Odvodnění staveniště 
V případě výskytu spodní vody ve výkopu na trase bude do výkopu osazeno drenážní potrubí. Drenážní 
potrubí bude po položení kanalizace zaslepeno a na několika místech přerušeno, aby se zabránilo 
proudění spodní vody. Přitékající podzemní voda bude gravitačně sváděna do jímky, vyhloubené na konci 
úseku výkopu. Z jímky bude podzemní voda odčerpávána do dešťové kanalizace, nebo do již položené 
stoky. 
Staveniště ČOV: 
Spodní stavba ČOV je ŽB vana založená v úrovni cca -1,5 m pod p.t., úroveň spodní vody v místě stavby 
nebyla průzkumem zastižena. Odhadem je na úrovni -7,0 m pod p.t.. Stavební jáma pro objekt ČS u ČOV 
bude zabezpečena pažící stěnou ze štětovnic UNION.  
 

B.8c   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd na staveniště bude hlavní příjezdovou komunikací z obce resp. st. silnice. Staveniště bude 
rozděleno na dvě části dle FS, avšak stavba bude probíhat současně, tedy v jednom časovém intervalu. 
Obvod staveniště bude rozdělen do dvou samostatných částí s hranicemi zahrnující jen dotčené pozemky 
vlastní stavbou.  Mimo tyto pozemky nebude stavba prováděna ani nebudou umístěny objekty zařízení 
staveniště. 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí. Jedná se o podzemní vedení vodovodu a 
stávající dešťové kanalizace, podzemní vedení kabelů NN a sdělovacích kabelů, nadzemní vedení kabelů 
NN. Před započetím prací budou na základě sondážních prací provedeny v dílčích úsecích předem 
vytipované přeložky inženýrských sítí.  
Napojení na sítě technické infrastruktury 
Elektrická energie 
Pro potřeby stavby zajistí investor jištěný vývod umožňující napojit zařízení staveniště pomocí stavebního 
rozvaděče zhotovitele stavby. Rozvaděč bude opatřen elektroměrem. Předpokládá se napojení na stávající 
rozvod NN v obci. Způsob a místo napojení určí investor po dohodě se správcem sítě. Způsob napojení a 
úhrady bude dohodnutý ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně možnost využití elektrocentrály. 
Zásobování vodou 
Pro potřeby stavby nebude řešeno   
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Způsob napojení telekomunikačních zařízení 
Není požadováno.  
Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby 
mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem. 
Čerpání podzemních vod a jejich odvedení ze staveniště 
Čerpání vody z výkopů pro potrubní vedení bude po dobu výstavby zajištěno odvedením přes stávající 
dešťovou kanalizaci do vodoteče. 
 

B.8d   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba inženýrské sítě bude prováděna výkopovým způsobem v hloubené rýze pažené od hl. 1,2 m jako 
stavba liniová, přičemž liniovým staveništěm se rozumí pruh o šířce cca  3,0 m na každou stranu od osy 
budoucí kanalizace. Ve staveništi budou umístěny stavební mechanismy. Výkopy převážně strojní, pouze 
v části trasy kolem ostatních vedení výkop ruční. Rýhy pro jednotlivé stoky budou provedeny otevřeným 
paženým výkopem (při hl. pod 1,2 m).  
Stavba ČOV: 
Zhotovitel je zodpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště 
veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným 
způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. 
 

B.8e   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
           kácení dřevin 

Provádění stavby a umístění zařízení staveniště bude respektovat: 

• průjezdnou trasu sanitních a požárních vozů  

• průjezdné trasy dopravní obslužnosti  
Předmětné pozemky (trvalý travní porost) budou využívány pro stavbu po dobu kratší než 1 rok. Umístění 
mobilních buněk zhotovitele na parcelách dle dohody s investorem.  

 

Zařízení staveniště 
Za zařízení staveniště zodpovídá dodavatel stavby a jeho interní předpisy. Zařízení staveniště bude 
umístěno na pozemcích investora (parc. č. 196 v k.ú. Výžerky). Zřizovat zařízení staveniště na jiných 
pozemcích není dovoleno. Skladování materiálu mimo staveniště nebo areál zhotovitele není povoleno.  
Pro účely staveniště se nebude využívat nových ani stávajících objektů. Pro potřeby stavbyvedoucího 
budou na staveništi osazeny 2 mobilní buňky (kancelář stavbyvedoucího a sklad drobného materiálu, 
nářadí atp.). Dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Zaměstnanci budou na 
staveniště přivezeni a ze stavby odváženi do areálu zhotovitele, kde pro ně bude zřízeno sociální zázemí.  
V prostoru staveniště se neuvažuje s žádnou asanací, demolicí a ani s kácením dřevin. 

 

Kapacita a podmínky využití objektů pro účely zařízení staveniště. 
Průchod chodců přes staveniště bude během stavby vyloučen, přemostění rýh (překopy v komunikačních 
trasách) lehkým ocelovým přemostěním pro pěší se zábradlím. Ubytování pracovníků zajistí dodavatel. 
Stravování pracovníků zajistí dodavatel. Lékařská péče - první pomoc bude poskytnuta na staveništi, 
ostatní ošetření ve zdravotním středisku. Zařízení staveniště zabezpečí dodavatel stavby jako globální 
zařízení pro potřebu vlastní a rovněž pro potřebu subdodavatelů. Stavby pro zařízení staveniště vyžadující 
ohlášení v této stavbě nejsou. Staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k zatěžování okolí vlivem 
stavby (např. nadměrná prašnost, hluk). Po ukončení stavby bude místo zařízení staveniště vyčištěno a 
uvedeno do původního stavu. 

 

B.8f     Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno na určeném pozemku, jako součást staveniště. Trvalé deponie nebudou 
zřizovány. Skládka materiálu (potrubí, šachty) bude zřízena na pozemku dle dispozic investora – v areálu 
ČOV. 
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Komponenty pro stavbu a trubní materiál budou na stavbu dopravovány ze skladu dodavatele a ihned 
bude provedena jejich montáž ve výkopu. Drobné komponenty mohou být skladovány v omezené míře v 
prostoru zařízení staveniště.  
Oplocení 
Pevné oplocení staveniště kanalizace nebude vzhledem k charakteru stavby zřizováno. Bude provedena 
instalace ohraničení výkopů přenosnými oplocenkami – přenosná plotová pole, včetně instalace zábran a 
nočního osvětlení těchto zábran tak, aby bylo zabráněno pádu osob, resp. dopravních prostředků do 
výkopů. Kolem staveniště v místě stavby ČOV bude zřízeno provizorní oplocení. Zařízení staveniště 
dodavatel oplotí a zabezpečí jako globální zařízení pro potřebu vlastní a rovněž pro potřebu 
subdodavatelů. 

 

B.8g    Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou požadovány. 
 

B.8h   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady vzniklé při provádění stavby je nutno odvézt k likvidaci.  
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro 
nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., vyhláškou č. 8/2021 Sb. 
Katalog odpadů v platném znění. Za správné nakládání s odpady vzniklých při realizaci, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby. Odpady budou shromažďovány dle druhu ve 
vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti bude 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. Odpad z realizace 
díla - zbytkový stavební materiál. Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění 
na jednotlivé druhy (beton, cihla, keramika apod..) předány k dalšímu využití na recyklační linku 
stavebních materiálů. Přebytečná zemina, která nebude využita stavbou, bude uložena na skládce. 
Podmínky pro ukládání budou při zpracování dalšího stupně projektu dohodnuty s provozovatelem 
skládky. V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpadový materiál, jehož předpokládaná specifikace, 
množství a způsob likvidace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Druh odpadu vzniklý během stavby 
Katalogové 

číslo odpadu 

Odhad 
množství 
odpadu 
v tunách 

Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpady 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 1,0 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 1,0 O recyklace 

Směsné obaly 15 01 06 2,0 O řízená skládka 

Beton 17 01 01 3,0 O řízená skládka 

Cihly 17 01 02 1,5 O řízená skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek, keramických výrobků neuvedených 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 2,0 O 
řízená skládka 

Dřevo 17 02 01 2,0 O řízená skládka 

Sklo 17 02 02 1,0 O recyklace 

Plasty 17 02 03 3,0 O recyklace 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

17 03 02 1700,0 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 5,0 O recyklace 

Kabely neuvedené pod číslem 
17 04 10 

17 04 11 0,1 O recyklace 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03  

17 05 04 6200 O 
řízená skládka, 
terénní úpravy 
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Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 06 4,5 O řízená skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 
09 03  

17 09 04 10,0 O řízená skládka 

Papír a lepenka 20 01 01 0,8 O recyklace 

Sklo 20 01 02 0,4 O recyklace 

Plasty 20 01 39 0,6 O recyklace 

Směsný komunální odpad 20 03 01 2,0 O řízená skládka 

Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a 
následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. v platném znění. 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným 
organizacím. Kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. 
Při kolaudačním řízení doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení 
dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání 
s jednotlivými druhy odpadů. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Tato podmínka je součástí zadávací 
dokumentace veřejné soutěže. 
Základní povinnosti zhotovitele stavby při nakládání s odpady: 

 zařazovat odpady podle katalogu odpadů a podle kategorií 
 zajistit přednostní využití odpadů 
 odpady, které nemlže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem, převést do vlastnictví pouze 

oprávněné osobě 
 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
 zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku  

 

B.8i   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací bude nevyrovnaná, přebytek zeminy z výkopů v objemech, jak je uveden v tabulce.  
Předpokládá se, že vytěžená zemina bude z velké většiny zemědělsky nevyužitelná a bude využita na 
terénní úpravy ČOV, resp. uložena na skládku. 
Přebytek zeminy může být případně použit na vyrovnání některých terénních nerovností v obci. 

 

Bilance zemních prací: 

FS 
Výkop zeminy 

 (m3) 
Zásyp/násyp zeminou 

(m3) 
Přebytek zeminy 

 (m3) 

FS 01 Kanalizace splašková 1082 783 299 

FS 01.1 Kanalizační přípojky 1114 710 404 

FS 02 ČOV 850 950 -100 

FS 03 Prodloužení  vodovodu 184 130 54 

FS 03.1 Přípojka vodovodu 
pro ČOV 

11 5 6 

FS 04 Přípojka NN pro ČOV 39 30 9 

Celkem 3280 2608 672 

 

Požadavky na mezideponie 
Vzhledem ke stísněným poměrům v budoucím staveništi kanalizace budou mezideponie výkopové zeminy 
a skládky štěrkopísku minimalizovány, v nejnutnějším rozsahu budou umístěny na obecních pozemcích, 
dotčených stavbou kanalizace nebo ČOV. Využitelnost zemin pro terénní úpravy, popř. zemědělskému 
využití bude dána rozbory IGP vytěžené zeminy. Jako mezideponie při stavbě ČOV bude využita plocha 
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staveniště ČOV, zemina bude využita následně pro terénní úpravy ČOV. Závadný a přebytečný materiál 
bude odvážen na skládku určenou zadavatelem. 
 

Dopravní vzdálenosti zemníků a skládek 
Vzdálenost skládky pro uložení zeminy, suti a vybouraných materiálů je do 10 km.  

 

B.8j     Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou 
vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných 
komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou podmínky, které způsobí nadměrné 
znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím 
průběhu. 
Stavba se nachází v sousedství obytných domů.  
Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní prostředí, za těchto podmínek: 
- že během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, aby nebyla překročena 

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 21ºº hod LAeq=55 dB, po dobu 
6ºº-7ºº a 21ºº-22ºº hod LAeq=45 dB, po noční dobu LAeq=40 dB) – v souladu s nařízením vlády 
č.148/2006 Sb. 

- Pravidelné čištění cest a vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikace (snížení prašnosti) 
- Práce prováděné v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po zabezpečení těchto porostů proti 

poškození. 
Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a 

normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či 
protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě 
nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí. 

 

B.8k   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

− Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté 
co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon 309/2006 Sb.§3. 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

• Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

• Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
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umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 

předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na 
staveništi, 

zajištění spolupráce s jinými osobami, 

předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 

vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance 
ohrožení života nebo poškození zdraví, 

dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených 
prováděcím právním předpisem. 

• Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení 
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu 
je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

• Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují 
pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou 
specifikovány v zákoně. Zřízení této pozice nařizuje zákon 309/2006 Sb. 

Při realizaci stavby provádí koordinátor BOZP na staveništi kontroly se zaměřením na dodržování 
požadavků na bezpečnost práce. Součástí služeb koordinátora při zpracování Plánu BOZP je i posouzení 
nutnosti zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby podle požadavků zákona 309/2006 Sb.  

Případy, kdy není potřeba určovat koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

• při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle §15 
odst.1 z.č. 309/2006 Sb. 

• pokud stavbu provádí stavebník svépomocí dle §160 odst.3 stavebního zákona 

• stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle §103 stavebního zákona. S ohledem na §15 
odst.1 z.č. 309/2006 Sb. bude zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP stavby.  

Opatření k zajištění BOZP  
Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni:  

• bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při výkopových pracích, pracích ve výkopu 
a pohybu na staveništi;  

• zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.);  

• v případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit      pracovníky, musí se 
tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů předměty svalit na dno výkopu;  

• při přerušení zemních prací udržovat zabezpečovací konstrukce po celou dobu přerušení,  

• před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost 
přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést     podrobnou prohlídku staveniště;  

• při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů;  
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• na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám;  

• prověřit současný stav překážek;  

• provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení;  

• pracovníci nesmějí být v prostoru nebezpečného dosahu stroje;  

• do stavebních jam hlubších jak 4.0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké    nejméně 75 cm;  

• žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklopení;  

• stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 
73 2400, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551;  

• do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje stálý průchod 
mezi roubením a lícem stěny konstrukce;  

• při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování, pracovníci se musí 
seznámit s pravidly o výrobě prefabrikátů  

• svařování a výrobu speciálních druhů výztuže smějí provádět pouze pracovníci řádně zaškolení a 
prověření zkouškou.  

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto:  

• v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynové, parní a jiná potrubí, není dovoleno používat 
železných sochorů, špičáků a pneumatických nástrojů;  

• strojní vykopávky se nesmějí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního a 
parního potrubí, elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od 
plynovodů stanoví jejich provozovatel;  

• dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit provozovatele díla;  

• v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práci vyvěšeno, před zasypáním řádně 
zhutněno, u větších profilů obezděno, aby nedošlo při záhozu k narušení vedení.  

 
B.8l      Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na staveništi se mohou mimo 
pracovníky stavby pohybovat pouze zaměstnanci investora, kteří budou řádně poučeni. Vjezd a výjezd ze 
staveniště bude náležitě označen. 

 

B.8m    Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Příjezd na staveniště bude ze stávající veřejné komunikace. Staveniště bude rozděleno a celá stavba bude 
probíhat ve dvou částech dle FS. Vlastní obvod staveniště je řešen jako celek s hranicemi zahrnující jen 
dotčené pozemky vlastní stavbou.  Mimo tyto pozemky nebude stavba prováděna ani nebudou umístěny 
objekty zařízení staveniště. 
Výstavba bude realizována na staveništi ve vymezeném prostoru se zamezením přístupu nepovolaných 
osob na staveniště. Materiál bude dopravován silničními dopravními prostředky po stávajících veřejných 
komunikacích.  
Na staveništi bude umožněn provoz pouze vozidlům stavby a vjezd vozidlům zdravotní záchranné služby 
a hasičského sboru.  
Zhotovitel zajistí každodenní čištění nečistot, které způsobil v prostoru mimo staveniště. Dojde-li 
dopravou k poškození cizích zájmů, majetku a zařízení, je nutno tyto okamžitě vyřešit na náklady 
Zhotovitele. 
 

B.8n   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP.  
 

B.8o     Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 06 / 2022 –   05 / 2024 
Předpokládaná lhůta výstavby: 24 měsíců 
Délka výstavby je smluvní záležitostí investora a zhotovitele. Stavba bude prováděna na základě schválené 
dodavatelské dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby zpracovaným zhotovitelem 
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odsouhlaseným investorem (objednatelem). Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně 
aktualizován a předáván ke schválení zástupci investora (objednatele) s předstihem min. 14 dní. 
Postup výstavby inženýrských sítí bude v následujících krocích: 
- převzetí staveniště prosté právních vad 
- vytyčení existujících sítí v budoucí trase inženýrských sítí 
- provizorní dopravní značení (bude součástí realizační dokumentace zhotovitele) 
V případě realizace pouze části stavby, zpracuje projektant v rámci AD úpravu výkresové dokumentace, 
která bude respektovat dílčí postup výstavby. 
Rozhodující dílčí termíny stavby ČOV: 
- předání staveniště 
- vyhloubení stavební jámy a související činnosti 
- zhotovení podzemní železobetonové konstrukce, zkoušky těsnosti, obsyp 
- zhotovení nadzemní části ČOV včetně související činnosti   
- provedení propojovacího potrubí kanalizace   
- technologické vystrojení, komplexní zkoušky 
- zahájení zkušebního provozu    
 

B.9      CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba je vodním dílem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vodách a celkové vodohospodářské 
řešení vyplývá z celkové koncepce stavby, která je popsána v předchozích kapitolách průvodní a souhrnné 
technické zprávy a zejména podrobně v části D této dokumentace. 

 
B.10    DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 

Zpracovatel tohoto stupně PD upozorňuje, že projektová dokumentace ve všech částech je zpracována 
pouze v rozsahu a obsahu přílohy č. 9 k vyhlášce 405 / 2017 o Dokumentaci staveb, a že pro správné, úplné 
a celistvé provedení díla je nutné zpracovat další stupně PD a to zejména: 
 

• Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle přílohy 13 k vyhlášce 405 / 2017 o 
Dokumentaci staveb 

• Dílenskou dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem stavby 
 
Specifické požadavky na obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby jsou: 
- Detailní výkresy objektů a souborů 
- Výkresy výztuží betonových konstrukcí 
- Výkresy skladeb kanalizačních šachet 
- Kladečská schémata  
- Detailní propočty hmotnic 
- Detailní plán kontrolních prohlídek stavby 
- Detailní stanovení výměr stavby jako podklad pro zpracování oceněného výkazu výměr 
 
Specifické požadavky na obsah a rozsah dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby jsou: 
- Dílenské výkresy jednotlivých stavebních komponent technologie stavby 
- Schémata rozvaděčů 
- Výkresy zábradlí a kotvení 

 
Věcně a místně příslušný stavební a vodoprávní úřad nařídí v územním a stavebním povolení nutnost 
zpracování dokumentace pro provádění stavby a dílenské dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby. 

 
PŘÍLOHY: 

    VH2 – Bilance produkce splaškových a ostatních odpadních vod 

 


